
      PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

CONTRATO Nº 54/2019
Convite nº 02/2019

TERMO  DE  CONTRATO  DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA  POR  PREÇO  GLOBAL ENTRE  O
MUNICÍPIO DE  PEDERNEIRAS/SP E A EMPRESA PREVINE INCÊNDIO –  SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA ME, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA

O MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede administrativa à Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro, nesta cidade, inscrito
no CNPJ/MF sob nº 46.189.718/0001-79, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal,
Vicente Juliano Minguili Canelada, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de
Pederneiras/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.197.444-4-SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob  nº  350.390.378-05,  doravante  denominado de  CONTRATANTE,  e  a  empresa
PREVINE INCÊNDIO –  SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME,  inscrita  no CNPJ/MF sob nº
14.211.330/0001-30 e Inscrição Estadual sob nº 718.063.854.112, estabelecida a Avenida João
Gonçalves Leite, nº 4620, Jardim Alvorada, na cidade de Votuporanga/SP, representada neste
ato por seu sócio-administrador, o senhor Matheus Prado Curti, brasileiro, casado, engenheiro
de  materiais,  portador  da  Cédula  de Identidade RG nº  34.127.115-9-SSP/SP e  inscrito  no
CPF/MF sob nº 324.161.848-06, residente e domiciliado à Rua das Américas, nº 3304, Jardim
Bela Vista, na cidade de Votuporanga/SP, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem
celebrar  o  presente  Contrato  nos  termos  do  Edital  de  Convite  nº  02/2019,  mediante  as
Cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Este Contrato tem por objeto a execução das obras de instalação de sistema de proteção
contra incêndio e pânico no prédio do Cempra, localizado na Avenida Bernardino Flora Furlan,
nº N-1225 - Parque Industrial Fuad Razuk - Pederneiras/SP, com o fornecimento de todos os
materiais,  mão-de-obra,  equipamentos,  ferramentas  e  EPIs  e  EPCs  necessários,  conforme
anexos I, II, III, IV e V do edital de Convite nº 02/2019. 

1.2 – No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste Contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar o comprovante de recolhimento junto ao CREA da ART do
responsável técnico pela execução das obras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo
6º,VIII, “a” da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – Pela execução total da obra fica contratado o preço global de R$ 79.000,00 (setenta e
nove mil reais) proposto pela CONTRATADA;

3.2 – Os preços objeto deste Contrato manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante toda a sua
vigência e execução.

3.3  –  Os pagamentos serão efetuados conforme Cronograma Físico-Financeiro,  em até  05
(cinco) dias úteis após a apresentação à Secretaria de Finanças, da Nota Fiscal ou Fatura,
acompanhada do relatório de medição devidamente atestado pelo Secretário de Infraestrutura e
Obras da Prefeitura Municipal, mediante crédito em conta-corrente da empresa contratada.

3.3.1  –  Quando  do  pagamento  da  primeira  parcela  ou  fatura  a  CONTRATADA deverá
apresentar  as  cópias  autenticadas  dos  registros  em  CTPS  de  todo o  pessoal  contratado,
inclusive da empresa subcontratada quando for o caso.
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3.3.2  –  As  medições  da  obra  executada,  serão  procedidas  pelo  fiscal  da  Secretaria  de
Infraestrutura e Obras. 

3.4 – A medição final,  bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra
serão elaborados pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras, quando concluída toda a
obra;

3.5 – O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a
disponibilidade dos recursos financeiros do CONTRATANTE;

3.6 – Por ocasião da apresentação das faturas à Prefeitura, a CONTRATADA deverá juntar em
cópias autenticadas, as provas de recolhimento do INSS e do FGTS, bem como a folha de
pagamento com os comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado na obra, inclusive da
empresa subcontratada quando for o caso.

3.7 – O CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar
o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) execução defeituosa da obra;
b) existência de qualquer débito exigível pelo CONTRATANTE.

3.8  –  Além do cumprimento  das obrigações constantes  deste  Contrato,  para  que  os
pagamentos sejam efetuados, faz-se necessário, ainda, que a CONTRATADA esteja em
situação regular perante à Fazenda Federal e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e, cuja situação será verificada pelo CONTRATANTE por meio eletrônico hábil de
informações junto aos respectivos órgãos. Caso não seja possível a verificação por meio
eletrônico,  fica  a  CONTRATADA obrigada  a  apresentar  as  respectivas certidões com
prazos de validade em vigência.

3.9  –  No  caso da  CONTRATADA em situação  de recuperação judicial,  deverá  apresentar
declaração,  relatório  ou  documento  equivalente  de  seu  administrador  judicial,  ou  se  o
administrador  judicial  for  pessoa  jurídica,  do  profissional  responsável  pela  condução  do
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

3.9.1 – No caso da  CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial,  junto com os
demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

3.10 – A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 3.9 e 3.9.1 assegura
ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

3.11 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que a  taxa de compensação
financeira devida pelo  CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX)    I = (6/100)
     365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

4.1 – A CONTRATADA observará o prazo de 03 (três) meses, contados da data de emissão da
Ordem de Serviços, promovendo então a sua entrega em perfeitas condições de imediato uso.

4.1.1 – As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão demonstradas no
Cronograma Físico da obra;

4.2  – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou
restrinjam o normal  andamento da obra decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da
CONTRATADA, atestados e reconhecidos pelo CONTRATANTE;

4.3 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais
serão encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do
prazo final deverão ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em
ambos os casos com justificação circunstanciada.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

5.1  –  As  despesas  decorrentes  deste  Contrato  correrão  por  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária: 

5.1.1 – Ficha nº 650 – Obras e Instalações – 02.14.04 – Coordenadoria de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

6.1 – Para Garantia de Execução do Contrato a CONTRATADA apresentará no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura deste Contrato, conforme disposto no item
8.2 do Edital, Caução no valor de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais),  com
prazo de vigência de pelo menos 03 (três) meses,  podendo optar por uma das seguintes
modalidades:

6.1.1 – caução em dinheiro ou títulos da Dívida Pública;

6.1.2 – seguro-garantia;

6.1.3 – fiança bancária.

6.2 – O Seguro-garantia e a fiança bancária, deverão conter, conforme o caso:

6.2.1 – Prazo de validade correspondente ao início do período de vigência do Contrato até o
recebimento definitivo ou término do prazo de execução;

6.2.2 – Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for
devido,  independentemente  de  interpelação  judicial,  caso  o  afiançado  não  cumpra  suas
obrigações; 

6.2.3  –  Não  poderá  constar  ressalva  quanto  à  cobertura  de  multa  administrativa,  em
consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93.

6.3  –  Se  a  caução  for  prestada  em  títulos  da  Dívida  Pública,  deverá  a  CONTRATADA
apresentar no ato, relação dos mesmos.
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6.4 – A Caução de Garantia prevista no item 6.1 será liberada ou restituída após a conclusão e
aceitação definitiva da obra objeto da presente licitação, após a lavratura do Termo de Entrega
e Recebimento Definitivo do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

a)  cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja
entregue inteiramente concluída e acabada, totalmente lavada e limpa e em perfeitas condições
de uso;
b) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive
de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;
c)  providenciar,  às  suas  expensas,  junto  às  repartições  competentes,  as  aprovações
respectivas, inclusive de projetos complementares; 
d)  fornecer  equipamentos,  instalações,  ferramentas,  equipamentos  de  proteção  individual  -
EPI’s , materiais e mão-de-obra necessários à execução da obra;
e)  fornecer e  utilizar  na  execução da obra,  equipamentos  e  materiais  novos e de primeira
qualidade, obedecendo as normas e especificações da ABNT.
f)  executar  ensaios,  verificações  e  testes  de  materiais  e  de  equipamentos  ou de  serviços
executados;
g) realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando ao CONTRATANTE, quando exigida, cópias
dos documentos de quitação;
h) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços
públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do  “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”.
I)  arcar  com  o  pagamento  de  seguros,  impostos,  taxas  e  serviços  e  quaisquer  despesas
referentes à obra, inclusive licença em repartições;
j) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;
k) providenciar o registro da obra junto ao CREA e entregar ao CONTRATANTE as respectivas
ARTs;
l) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na
obra, objeto do presente instrumento, observadas as disposições contidas no artigo 65, § 1º, da
Lei nº 8.666/93;
m)  apresentar  no  prazo  estabelecido  neste  instrumento  as  Notas  Fiscais  de  Prestação de
Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro
Responsável  do  CONTRATANTE;  bem  como  cópias  autenticadas  dos  comprovantes  de
recolhimento  do INSS e FGTS, dos registros em CTPS e da Folha de Pagamento com os
comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado na obra;
n) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já
executada;
o)  responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
resultantes da execução do Contrato;
p)  Zelar  pela  disciplina  nos  locais  dos serviços,  retirando qualquer  funcionário  considerado
como de conduta inconveniente pelo CONTRATANTE.
q) Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, após o
término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas contempladas.
r) É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, materiais
e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE.
s) Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização
dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu
próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.
t) Elaboração do Diário da Obra em duas vias (Obra e Fiscalização), contendo todas as
anotações pertinentes à obra, nos termos da Resolução nº 1.024/99 do CONFEA.
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u) em situação de recuperação judicial/extrajudicial, a CONTRATADA deverá comprovar o
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que
solicitada  pela  Comissão  de  Fiscalização  e,  ainda,  na  hipótese  de  substituição  ou
impedimento  do  administrador  judicial,  comunicar  imediatamente,  por  escrito,  à
Comissão de Fiscalização.

7.2 – São direitos e responsabilidades do CONTRATANTE os seguintes:

a)  aplicar  as  penalidades  regulamentares  e  contratuais  no  caso  de  inadimplemento  das
obrigações da CONTRATADA;
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais
deste instrumento;
d) fiscalizar a execução da obra por intermédio do fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras;
e) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e do presente instrumento;
f) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do
recebimento  das  Notas  Fiscais  e  respectivas  medições  de  cada  etapa,  já  devidamente
atestadas pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras; 
g) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de
quaisquer das cláusulas deste Contrato;
h) efetuar a restituição da garantia para a plena execução da obra, após a sua conclusão e
entrega final;
i) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela;
j)  modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
k) rescindir  unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso  I  do artigo  79 da
referida Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

a) advertência verbal ou escrita;

b) multas;

c) declaração de inidoneidade e;

d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, de
21/06/93 e alterações posteriores.

8.2  –  A advertência  verbal  ou  escrita  será  aplicada independentemente  de outras sansões
cabíveis,  quando  houver  descumprimento  de  condições  contratuais  ou  condições  técnicas
estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

a) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor contratual,  por infração a quaisquer das cláusulas do
Contrato;

c) 20% (vinte por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos
previstos  em  Lei,  por  culpa  da  CONTRATADA,  sem prejuízo  da  responsabilidade  civil  ou
criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
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d)  suspensão  temporária  de  participar  em  licitações  e  impedimentos  de  contratar  com  a
Prefeitura Municipal de Pederneiras / SP, por prazo não superior a dois anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

f) perda da garantia contratual, quando for o caso.

8.4 – De qualquer sansão imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias
úteis,  contados  da  intimação  do  ato,  oferecer  recurso  ao  CONTRATANTE devidamente
fundamentado.

8.5  –  As  multas  previstas  no  item  anterior  são  independentes  e  serão  aplicadas
cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos
das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por
ocasião do último pagamento.

8.7  –  A  CONTRATADA não  incorrerá  na  multa  prevista  na  alínea  “b”  acima  referida,  na
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO

9.1  –  O  CONTRATANTE poderá  considerar  rescindido  este  Contrato,  de  pleno  direito,
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a)  a  CONTRATADA não  iniciar  os  trabalhos  dentro  de  vinte  dias  contados  da  data  do
recebimento da “ORDEM DE SERVIÇO” ou interrompê-los por mais vinte dias consecutivos,
sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
b) a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, ceder o presente Contrato no
todo ou em parte;
c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos
no Cronograma Físico-Financeiro aprovados pelo CONTRATANTE;
d) a CONTRATADA não atender as exigências do CONTRATANTE relativamente a defeitos ou
imperfeições das obras,  dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos
materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados;
e)  as  multas  aplicadas  à  CONTRATADA atingirem,  isolada  ou cumulativamente,  montante
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;
f) a  CONTRATADA deixar de cumprir  qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas
neste Contrato ou dele decorrente;
g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulos III,  seção V da Lei nº 8.666 de
21/06/93.

9.2  –  A  CONTRATADA reconhece  os  direitos  da  Administração,  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

9.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de
débitos anteriores  da  CONTRATADA,  inclusive  por  multas  impostas  e  demais  cominações
estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências;

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração;
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da
Lei nº 8.666/93;
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c) execução da garantia contratual  para  ressarcimento da Administração e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos;
d)  retenção  dos  créditos  decorrentes  do  Contrato  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  à
Administração.

9.4 – A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e
79 da Lei nº 8.666/93.

9.5 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação
em  falência  ensejará  a  imediata  rescisão  deste  Contrato  por  culpa  da  CONTRATADA,
ensejando a aplicação da pena de multa pela inexecução parcial ou total do Contrato, caso,
respectivamente, já se tenha iniciado seu cumprimento ou não, sem prejuízo da aplicação das
demais cominações legais.

9.6  –  No  caso  de  a  CONTRATADA estar  em  situação  de  recuperação  extrajudicial,  o
descumprimento do plano de recuperação ensejará  a imediata  rescisão deste  Contrato  por
culpa da CONTRATADA, ensejando a aplicação da pena de multa pela inexecução parcial ou
total do Contrato, caso, respectivamente, já se tenha iniciado seu cumprimento ou não, sem
prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

10.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de Convite nº
02/2019 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS

11.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial
aos seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
E QUALIFICAÇÃO

12.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

13.1  –  A fiscalização da execução da obra  será  exigida  por Engenheiro  Civil  credenciado,
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da
obra que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo;

13.2  –  A fiscalização de que trata  este  item não  exclui  nem reduz  a  responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência,
não implica co–responsabilidade do  CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou
contratados;

13.3 – Todas as “ORDENS DE SERVIÇOS”, instruções,  reclamações e, em geral,  qualquer
entendimento entre a Fiscalização e a  CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões
devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens
ou declarações verbais;

13.4 – A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e não readmitir os empregados contratados
ou prepostos que venham a criar embaraços à Fiscalização, bem como a remover quaisquer
materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para
a execução da obra;
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13.5  –  Da  (s)  decisão  (ões)  da  Fiscalização  poderá  a  CONTRATADA recorrer  ao
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, com todos os itens da Planilha
Orçamentária  executados  e  testados,  a  mesma  será  recebida  pelo  fiscal  da  Secretaria  de
Infraestrutura e Obras, que lavrará o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, dentro de
quinze dias da comunicação feita pela CONTRATADA;

14.1.1 – O “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO” somente será lavrado se  todos os
serviços da obra estiverem concluídos e aceitos pelo  CONTRATANTE, quando em contrário,
será  lavrado TERMO DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a  solicitação feita  anteriormente,
devendo a  CONTRATADA,  depois de atendidas todas as exigências, solicitar  novamente o
recebimento da obra;

14.2 – Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que
corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, o CONTRATANTE lavrará o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.3  –  A  CONTRATADA fica  obrigada,  pelo  período  de  cinco  anos,  contados  a  partir  do
recebimento da obra, a reparar às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha
técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

14.4  –  Os  TERMOS  DE  RECEBIMENTO  PROVISÓRIO  e  DEFINITIVO,  não  eximirão  a
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 – Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obe-
decer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:

15.1.1 – Normas de Segurança em Edificações do CREA – Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia;
15.1.2 – Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

15.1.3 – Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

15.1.4  –  Leis,  Decretos,  Regulamentos  e  Dispositivos  Legais  emitidos  pelas  autoridades
governamentais,  em  âmbito  Municipal,  Estadual  e  Federal  e  pertinentes  à  execução  dos
serviços ora contratados.

15.2 – Caso seja necessário, o CONTRATANTE reserva-se no direito de enviar amostra
dos materiais utilizados nas obras para a realização dos ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto, cujas despesas
correrão  por  conta  do  licitante  vencedor.  Caso a  mesma  não seja  aprovada  ou  não
apresente  as  especificações  mínimas  exigidas  neste  edital,  a  CONTRATADA  deverá
proceder a troca imediata de todo o material, bem como estará sujeito ainda, às sanções
previstas neste Edital e artigos 7º da lei nº 10.520/02 e 87 da lei nº 8.666/93, além de arcar
com os prejuízos que possam resultar e ter os pagamentos suspensos.
15.3 – O  CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se
houver motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência;

15.4 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar partes das obras e serviços com a
prévia concordância do CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável
perante  ao  CONTRATANTE,  pelas  obras,  serviços  ou  instalações  executados  pela
subcontratada e,  ainda,  pelas consequências  dos fatos e  atos a  ela  imputáveis,  nos
termos do artigo 72, da Lei nº 8.666/93.
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15.5 – No caso do subitem anterior, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido com as
devidas justificativas da necessidade da subcontratação. 
15.6  –  Somente  serão  aceitas  subcontratações  de  microempresas  ou  empresas  de
pequeno porte  sediadas  local  ou  regionalmente,  as  quais  deverão  apresentar  toda a
documentação  relativa  à  Habilitação  Jurídica  e  Regularidade  Fiscal  e  Trabalhista,
constantes dos itens 5.1.1.1 e 5.1.1.2 do Edital de Convite nº 02/2019, juntamente com o
instrumento de Contrato de subempreitada das obras.
15.7 – A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser
efetuada  com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA ou no CAU, com
qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. 

15.8  –  O  CONTRATANTE não  reconhecerá  qualquer  vínculo  com  empresas
subcontratadas,  sendo  que  qualquer  contato  porventura  necessário,  de  natureza  técnica,
administrativa,  financeira  ou  jurídica  que  decorra  dos  trabalhos  realizados  será  mantido
exclusivamente com a CONTRATADA, que responderá por seu pessoal técnico e operacional
e, também, por prejuízos e danos que eventualmente estas causarem. 
15.9 – No caso de subcontratação de serviços para os quais foi exigida qualificação técnica, no
ato da execução, essas empresas deverão comprovar experiência conforme as quantidades
estipuladas, sob pena da não aceitação pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras.

15.10 – Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original  ou por
qualquer processo de cópia  devidamente autenticados em Cartório ou publicados em
órgão  de  imprensa  oficial,  ou  ainda,  por  servidor  do  CONTRATANTE,  quando
apresentados juntamente com o original.
15.11 – As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos
termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93;
15.12 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei
acima referida.

15.13 – A CONTRATADA deverá manter como preposto para representá-la na execução deste
Contrato o senhor Matheus Prado Curti.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Pederneiras/SP, com recusa expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja;

16.2 – E por estarem justos e contratados,  CONTRATANTE e  CONTRATADA,  mutuamente
assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os
efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.
 

 Pederneiras/SP, 12 de abril de 2019.

MATHEUS PRADO CURTI VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Previne Incêndio – Serviços e Comércio Ltda ME Prefeito Municipal

Testemunhas:

LUIS CARLOS RINALDI CENDY BIAZUZO RAMOS
CPF Nº 053.271.248-00 CPF Nº 337.528.118-89
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONVITE Nº 02/2019
CONTRATANTE: Município de Pederneiras
CONTRATADA: Previne Incêndio – Serviços e Comércio Ltda ME
CONTRATO Nº 54/2019
OBJETO: Contratação das obras de instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico no
prédio do Cempra, localizado na Avenida Bernardino Flora Furlan, nº N-1225 - Parque Industrial
Fuad Razuk - Pederneiras/SP. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b)  poderemos  ter  acesso  ao  processo,  tendo  vista  e  extraindo  cópias  das  manifestações  de
interesse,  Despachos  e  Decisões,  mediante  regular  cadastramento  no  Sistema  de  Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº
01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Pederneiras, 12 de abril de 2019.

Pelo CONTRATANTE E GESTOR DO ÓRGÃO: 
Nome: Vicente Juliano Minguili Canelada
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 350.390.378-05
RG: 34.197.444-4
Data de Nascimento: 09/06/1990
Endereço residencial completo: Rua Santos Dumont, nº S-129, Centro – Pederneiras/SP.
E-mail institucional: vminguili@pederneiras.sp.gov.br
E-mail pessoal: vminguili@pederneiras.sp.gov.br
Telefone(s): (14) 3283-9570
Assinatura:_______________________________________________________

Pela CONTRATADA: 
Nome: Matheus Prado Curti 
Cargo: Sócio-Administrador
CPF: 324.161.848-06 
RG: 34.127.115-9 
Data de Nascimento: 18/02/1984
Endereço residencial completo: Rua das Américas, nº 3304, Jardim Bela Vista – Votuporanga/SP.
E-mail institucional: contato@previneincendio.com.br
E-mail pessoal: contato@previneincendio.com.br
Telefone(s): (17) 3406 2111 
Assinatura: _______________________________________________________ 
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