
        PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

CONTRATO Nº 98/2020

Processo nº 7647/2020

CONTRATO  DE  EXECUÇÃO  DAS  OBRAS  DE  REFORMA  DE  UMA  QUADRA
POLIESPORTIVA  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE  PEDERNEIRAS  E  A
EMPRESA JOSÉ WANDERLEY PASTRELLO ME.

O  MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
com  sede  administrativa  à  Rua  Siqueira  Campos,  S-64,  nesta  cidade,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº
46.189.718/0001-79,  representado  neste  ato  pelo  seu  Prefeito  Municipal,  Vicente  Juliano  Minguili
Canelada, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Pederneiras/SP, portador da Cédula de
Identidade  nº  34.197.444-4  e  inscrito  no  CPF  sob  nº  350.390.378-05,  doravante  denominado  de
CONTRATANTE, e a empresa  JOSÉ WANDERLEY PASTRELLO ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº
07.659.953/0001-05  e  Inscrição  Estadual  sob  nº  573.056.669.116,  estabelecida  à  Rua  Major  Álvaro  F.
Freitas, nº 171, Centro, na cidade de Reginópolis/SP, representada neste ato por José Wanderley Pastrello,
brasileiro, casado, empresário,  portador do RG nº 14.669.685 e inscrito no CPF sob nº 036.380.386-23,
residente  e  domiciliado  à  Rua  Major  Álvaro  F.  Freitas,  nº  171,  Centro,  na  cidade  de  Reginópolis/SP,
doravante denominada de CONTRATADA têm entre si, como justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO

1.1 - Compreende objeto do presente ajuste a contratação das obras de reforma de uma quadra poliesportiva,
localizada na Rua Francisco Chacon, nº N-522, N. H. Dom Pedro I, nesta cidade de Pederneiras/SP.

1.1.1 - Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos,
ferramentas,  EPIs  e  EPCs  necessários,  conforme  Proposta,  Planta,  Memorial  Descritivo,  Planilha
Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro anexos ao presente e que ficam fazendo parte integrante deste
contrato.

1.2  -  No prazo máximo de 05  (cinco)  dias  úteis  a  contar da data de  assinatura deste  contrato,  a
CONTRATADA  deverá  apresentar  o  comprovante  de  recolhimento  junto  ao  CREA  da  ART  do
responsável técnico pela execução das obras.

2 - DO PRAZO

2.1 - A CONTRATADA observará o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de emissão da
Ordem de Serviços, promovendo então a sua entrega em perfeitas condições de imediato uso.

2.1.1 - As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão demonstradas no Cronograma
Físico da obra;

2.2 - O prazo de que trata esta cláusula poderá ser revisto nas hipóteses e formas que alude o artigo 57,
parágrafo 1º, da lei n.º 8.666/93.

2.2.1 - Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o
normal andamento da obra decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e
reconhecidos pelo CONTRATANTE;

2.3  -  Na  ocorrência  de  tais  fatos,  os  pedidos  de  prorrogação  referentes  aos  prazos  parciais  serão
encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão
ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificação
circunstanciada.

3 - DOS VALORES

3.1 - Pela execução total  das obras fica contratado o preço global  de R$ 72.435,50 (setenta e dois mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) proposto pela CONTRATADA.
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3.2  -  Os  preços objeto  deste  contrato manter-se-ão fixos  e  irreajustáveis  durante  toda  a  sua vigência  e
execução.

3.3 - Os pagamentos serão efetuados conforme Cronograma Físico-Financeiro, em até 10 (dez) dias corridos
após  a  apresentação  à  Secretaria  de  Finanças,  da  Nota  Fiscal  ou  Fatura,  acompanhada  do  relatório  de
medição devidamente atestado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal, bem como
de toda a documentação constante do item 3.6, mediante crédito em conta-corrente da empresa contratada.

3.3.1 - As medições da obra executada serão procedidas pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras. 

3.4  -  A  medição  final,  bem  como  os  Termos  de  Recebimento  Provisório  e  Definitivo  da  Obra  serão
elaborados pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras, quando concluída toda a obra;

3.5 - O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a disponibilidade
dos recursos financeiros do CONTRATANTE;

3.6  -  Por  ocasião  da apresentação  das  faturas  à  Prefeitura,  a  CONTRATADA deverá  juntar  em cópias
autenticadas, as provas de recolhimento do INSS e do FGTS, bem como dos registros em CTPS e da folha de
pagamento  com os comprovantes  de crédito em favor  de todo o  pessoal  alocado na obra,  inclusive da
empresa subcontratada quando for o caso.

3.7 - O CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o pagamento
de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) execução defeituosa da obra;
b) existência de qualquer débito exigível pelo CONTRATANTE.

3.8  -  Além  do  cumprimento  das  obrigações  constantes  deste  contrato,  para  que  os  pagamentos  sejam
efetuados, faz-se necessário, ainda, que a CONTRATADA esteja em situação regular perante à Fazenda
Federal  e  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e,  cuja  situação  será  verificada  pelo
CONTRATANTE por meio eletrônico hábil de informações junto aos respectivos órgãos. Caso não seja
possível  a  verificação por  meio eletrônico,  fica  a  CONTRATADA obrigada a  apresentar  as  respectivas
certidões com prazos de validade em vigência.

3.9  -  No  caso  de  CONTRATADA  em  situação  de  recuperação  judicial,  deverá  apresentar  declaração,
relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa
jurídica,  do  profissional  responsável  pela  condução  do  processo,  de  que  está  cumprindo  o  plano  de
recuperação judicial.

3.9.1  -  No  caso  de  CONTRATADA  em  situação  de  recuperação  extrajudicial,  junto  com  os  demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial. 

3.10  -  A  não  apresentação  das  comprovações  de  que  tratam  as  cláusulas  3.9  e  3.9.1  assegura  ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

3.11 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de
alguma  forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira  devida  pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX)
I = (6/100)

     365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

4 - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

4.1 - São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

a)  cumprir  fielmente  o  presente  contrato,  de  modo  que,  no  prazo  estabelecido,  a  obra  seja  entregue
inteiramente concluída e acabada, totalmente lavada e limpa e em perfeitas condições de uso;

b) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança
pública e as melhores normas técnicas específicas;

c) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, as aprovações respectivas, inclusive de
projetos complementares;

d) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, equipamentos de proteção individual - EPI’s, materiais e
mão-de-obra necessários à execução da obra;

e)  fornecer  e  utilizar  na  execução  da  obra,  equipamentos  e  materiais  novos  e  de  primeira  qualidade,
obedecendo as normas e especificações da ABNT.

f) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados;

g)  realizar as despesas  com mão-de-obra,  inclusive as  decorrentes de obrigações  previstas  na legislação
fiscal, social e trabalhista, apresentando ao CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de
quitação;

h) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos fatos
de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura
do  “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”.

i) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços e quaisquer despesas referentes à obra,
inclusive licença em repartições;

j) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;

k) providenciar o registro da obra junto ao CREA e entregar ao CONTRATANTE as respectivas ARTs;

l) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, objeto do
presente instrumento, observadas as disposições contidas no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

m)  apresentar  no  prazo  estabelecido  neste  instrumento  as  Notas  Fiscais  de  Prestação  de  Serviços,
acompanhadas  das  respectivas  medições  devidamente  aprovadas  pelo  Engenheiro  Responsável  do
CONTRATANTE; bem como cópias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, dos
registros em CTPS e da Folha de Pagamento com os comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado
na obra;

n) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada;

o)  responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
execução do contrato;

p) Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário considerado como de conduta
inconveniente pelo CONTRATANTE.
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q) Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, após o término dos
trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas contempladas.

r)  É  de  exclusiva  responsabilidade  da  CONTRATADA  a  guarda  do  local  dos  serviços,  materiais  e
equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE.

s) Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização dos serviços que
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos
fiscalizadores.

t) Elaboração do Diário da Obra em duas vias (Obra e Fiscalização), contendo todas as anotações pertinentes
à obra, nos termos da Resolução nº 1.024/99 do CONFEA.

u) em situação de recuperação judicial/extrajudicial, a CONTRATADA deverá comprovar o cumprimento
das  obrigações  do  plano  de  recuperação  judicial/extrajudicial  sempre  que  solicitada  pela  Comissão  de
Fiscalização e,  ainda,  na  hipótese  de substituição ou impedimento do administrador  judicial,  comunicar
imediatamente, por escrito, à Comissão de Fiscalização.

4.2 - São direitos e responsabilidades do CONTRATANTE os seguintes:

a)  aplicar  as  penalidades  regulamentares  e  contratuais  no  caso  de  inadimplemento  das  obrigações  da
CONTRATADA;

b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;

c)  cumprir  e  fazer  cumprir  as  disposições  regulamentares  do  serviço  e  as  cláusulas  contratuais  deste
instrumento;

d) fiscalizar a execução da obra por intermédio do fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras;

e) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e do presente instrumento;

f) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento
das Notas Fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas pelo fiscal da Secretaria de
Infraestrutura e Obras; 

g) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer das
cláusulas deste contrato;

h) efetuar a restituição da garantia para a plena execução da obra, após a sua conclusão e entrega final;

i) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela;

j)  modificar  o  contrato,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  de  interesse  público,
respeitados os direitos da CONTRATADA;

k) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.

5 - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

5.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

5.1.1 - Ficha nº 702 - Obras e Instalações - 02.17.01 - Diretoria de Esporte, Lazer e Juventude.

6 - DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

6.1 - As penalidades contratuais aplicáveis são:
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a) advertência verbal ou escrita;

b) multas;

c) declaração de inidoneidade e;

d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e
alterações posteriores.

6.2 - A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sansões cabíveis, quando
houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

6.3 - As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

a) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato;

c) 20% (vinte por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei,
por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação
de ressarcir das perdas e danos que der causa;

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal
de Pederneiras/SP, por prazo não superior a dois anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

f) perda da garantia contratual, quando for o caso.

6.4 - De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados
da intimação do ato, oferecer recurso ao CONTRATANTE devidamente fundamentado.

6.5 - As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

6.6 - A multa definida na alínea “a” do item 6.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas
devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

6.7 - A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade do CONTRATANTE.

7 - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

7.1 - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente
de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a)  a CONTRATADA não iniciar  os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da
“ORDEM DE SERVIÇO” ou interrompê-los por mais vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pelo
CONTRATANTE;

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, ceder o presente contrato no todo ou em
parte;

c)  a  CONTRATADA  atrasar  por  mais  de  trinta  dias  o  cumprimento  dos  prazos  parciais  previstos  no
Cronograma Físico-Financeiro aprovados pelo CONTRATANTE;
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d)  a  CONTRATADA  não  atender  as  exigências  do  CONTRATANTE  relativamente  a  defeitos  ou
imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações,  ou com respeito a quaisquer dos materiais,  dos
equipamentos e da mão-de-obra utilizados;

e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a
20% (vinte por cento) do valor do contrato;

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste contrato
ou dele decorrente;

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulos III, seção V da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

7.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

7.3 - A rescisão deste contrato de forma unilateral  acarretará,  sem prejuízos da exigibilidade de débitos
anteriores  da  CONTRATADA,  inclusive  por  multas  impostas  e  demais  cominações  estabelecidas  neste
Instrumento, as seguintes consequências;

a)  assunção imediata  do objeto do contrato,  no estado e  local  em que se encontrar,  por ato próprio da
Administração;

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do
contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei nº 8.666/93;

c)  execução  da  garantia  contratual  para  ressarcimento  da  Administração  e  dos  valores  das  multas  e
indenizações a ela devidos;

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

7.4 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº
8.666/93.

7.5 - O descumprimento das disposições constantes dos incisos I, II e III, do artigo 6º, da Lei Municipal nº
2.725/2009, também ensejará a rescisão deste contrato, estando sujeito, ainda, a CONTRATADA, à pena de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obra e à proibição de contratar com a Administração
Pública pelo período de até 3 (três) anos, consoante artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal nº. 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua
responsabilização na esfera criminal.

7.6 - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão deste contrato por culpa da CONTRATADA, ensejando a aplicação da pena de
multa  pela  inexecução  parcial  ou  total  do  contrato,  caso,  respectivamente,  já  se  tenha  iniciado  seu
cumprimento ou não, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

7.7 - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato por culpa da CONTRATADA, ensejando a
aplicação da pena de multa pela inexecução parcial ou total do contrato, caso, respectivamente, já se tenha
iniciado seu cumprimento ou não, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

8 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

8.1 - São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei 8.666/93.

9 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DAS OBRAS

9.1 - Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, com todos os itens executados e testados, a mesma
será  recebida  pelo  fiscal  da  Secretaria  de  Infraestrutura  e  Obras,  que  lavrará  o  “TERMO  DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, dentro de cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA.
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9.1.1 - O “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO” somente será lavrado se todos os serviços da obra
estiverem concluídos e aceitos pelo CONTRATANTE, quando em contrário, será lavrado TERMO DE NÃO
RECEBIMENTO,  anulando  a  solicitação  feita  anteriormente,  devendo  a  CONTRATADA,  depois  de
atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

9.2 - Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos
eventuais  defeitos  surgidos neste  período,  o  CONTRATANTE lavrará  o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

9.3 - A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra,
a reparar às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na
execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua
o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

9.4 - Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO, não eximirão a CONTRATADA
das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 - Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às Normas
reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:

10.1.1 - Normas de Segurança em Edificações do CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

10.1.2 - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

10.1.3 - Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

10.1.4 - Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em
âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos serviços ora contratados.

10.2  -  Caso seja  necessário,  o  CONTRATANTE reserva-se  no  direito  de  enviar  amostra  dos  materiais
utilizados nas obras para  a realização dos ensaios,  testes  e demais provas exigidas por  normas técnicas
oficiais para a boa execução do objeto, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA. Caso a mesma
não seja aprovada ou não apresente as especificações mínimas exigidas neste contrato, a CONTRATADA
deverá proceder a troca imediata de todo o material, bem como estará sujeito ainda, às sanções previstas
neste contrato e no artigo 87 da lei nº 8.666/93, além de arcar com os prejuízos que possam resultar e ter os
pagamentos suspensos.

10.3 - O CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se houver motivo
justificado e fundamentado com a necessária antecedência;

10.4  -  A  CONTRATADA  somente  poderá  subcontratar  partes  das  obras  e  serviços  com  a  prévia
concordância  do  CONTRATANTE,  ficando,  neste  caso,  solidariamente  responsável  perante  o
CONTRATANTE,  pelas  obras,  serviços  ou  instalações  executados  pela  subcontratada  e,  ainda,  pelas
consequências dos fatos e atos a ela imputáveis, nos termos do artigo 72, da Lei nº 8.666/93.

10.5  -  No  caso  do  subitem  anterior,  a  CONTRATADA  deverá  formalizar  o  pedido  com  as  devidas
justificativas da necessidade da subcontratação. 

10.6 - Somente serão aceitas subcontratações de microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local
ou  regionalmente,  as  quais  deverão  apresentar  toda  a  documentação  relativa  à  Habilitação  Jurídica  e
Regularidade Fiscal e Trabalhista, junto com o instrumento de contrato de subempreitada das obras.

10.7 - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser efetuada com
profissionais  ou  empresas  devidamente  registradas  no  CREA  ou  no  CAU,  com  qualificação  técnica
compatível com o serviço que pretenda executar. 
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10.8 -  O CONTRATANTE não reconhecerá  qualquer  vínculo com empresas  subcontratadas,  sendo que
qualquer  contato  porventura  necessário,  de  natureza  técnica,  administrativa,  financeira  ou  jurídica  que
decorra dos trabalhos realizados será mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que responderá por
seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente estas causarem.

10.9 -  No caso de subcontratação de serviços  para  os  quais  foi  exigida qualificação técnica,  no ato da
execução, essas empresas deverão comprovar experiência conforme as quantidades estipuladas, sob pena da
não aceitação pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

10.10 - Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
cópia devidamente autenticados em Cartório ou publicados em órgão de imprensa oficial,  ou ainda,  por
servidor do CONTRATANTE, quando apresentados junto com o original.

10.11 - As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos termos do artigo 57
da Lei nº 8.666/93;

10.12 - As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

10.13 - A CONTRATADA deverá manter como preposto para representá-la na execução deste contrato o se-
nhor Marco Antônio Martins Bastos.

10.14 - Este contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 e alterações, sendo dispensável a realização de
processo licitatório, a teor do disposto no artigo 24, inciso I, do referido diploma legal.

11 - FORO

11.1 - A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo, responderá perante a outra, por
perdas e danos que forem apurados em liquidação. Se houver Procedimento Judicial, a parte faltosa, ainda
responderá pelo pagamento de custas e honorários do advogado contratado pela parte fiel.

11.2 - Fica eleito o Fórum desta Comarca de Pederneiras, para dirimir divergências ou causas oriundas do
presente contrato.

E por estarem de pleno acordo com o disposto nas cláusulas deste contrato, digitado em 03 (três) vias de
igual  teor,  assinam-o,  juntamente com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus
devidos efeitos jurídicos.

Pederneiras, 29 de julho de 2020.

JOSÉ WANDERLEY PASTRELLO VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA

José Wanderley Pastrello ME Prefeito Municipal

Testemunhas:

LUIS CARLOS RINALDI CENDY BIAZUZO RAMOS

CPF Nº 053.271.248-00 CPF Nº 337.528.118-89
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Município de Pederneiras 
CONTRATADA: José Wanderley Pastrello ME
CONTRATO Nº 98/2020
OBJETO:  Contratação das  obras  de  reforma de  uma quadra  poliesportiva,  localizada  na  Rua  Francisco
Chacon, nº N-522, N. H. Dom Pedro I, nesta cidade de Pederneiras/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b)  poderemos  ter  acesso  ao  processo,  tendo  vista  e  extraindo  cópias  das  manifestações  de  interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente  ao  aludido  processo,  serão  publicados  no  Diário  Oficial  do  Estado,  Caderno  do  Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d)  Qualquer  alteração  de  endereço  –  residencial  ou  eletrônico  –  ou  telefones  de  contato  deverá  ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Pederneiras, 29 de julho de 2020.

Pelo CONTRATANTE E GESTOR DO ÓRGÃO: 
Nome: Vicente Juliano Minguili Canelada
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 350.390.378-05
RG: 34.197.444-4
Data de Nascimento: 09/06/1990
Endereço residencial completo: Rua Santos Dumont, nº S-129, Centro - Pederneiras/SP
E-mail institucional: vminguili@pederneiras.sp.gov.br
E-mail pessoal: vminguili@pederneiras.sp.gov.br
Telefone(s): (14) 3283 9570
Assinatura:_______________________________________________________

Pela CONTRATADA: 
Nome: José Wanderley Pastrello 
Cargo: Proprietário 
CPF: 036.380.386-23
RG: 14.669.685
Data de Nascimento: 11/05/1962 
Endereço residencial completo: Rua Major Álvaro F. Freitas, nº 171, Centro – Reginópolis/SP.
E-mail institucional: bastos.eng@uol.com.br 
E-mail pessoal: bastos.eng@uol.com.br
Telefone(s): (14) 99799-9152 / 99651-5894 / 3589-1507 
Assinatura: _________________________________________________________
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