PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S$-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete(@pederneiras.sp.gov.br

TERMO DE REFERENCIA RECAPEAMENTO RUA RIO BRANCO E
RUA JOSE FERRO — CENTRO — PEDERNEIRAS/SP

I. FINALIDADE:

Contratacdo de Servicos de Engenharia para execuc¢do recapeamento asfaltico
na Rua Rio Branco e Rua José Ferro, Centro, localizado no municipio de Pederneiras-
SP.

Os servicos de contratagdo para a execugdo da obra sdo objetivamente
padronizéveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacao
e de adaptagdo, com preservacao das caracteristicas originais dos bens, sendo assim
essa obra n3o se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o
artigo 62, inciso XXI e alinea a: a obra se trata de servico comum de engenharia.

II. CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR:

Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Preco Global , do Tipo
Menor Prego Global.

1ll. OBJETO:
Execucdo, sob o regime de execucgdo indireta de 3.112,08 m? de recapeamento

asfaltico.

IV. LOCAIS:
Os servicos serdo executados nas seguintes vias:

RUA RIO BRANCO 2.240,11 m?
RUA JOSE FERRO 669,92 m?
ALCA 202,05 m?
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V. JUSTIFICATIVAS:

a) Periodicamente existe a necessidade de manutencdo das vias publicas
pavimentadas em asfalto, pois com o tempo devido ao desgaste natural do mesmo,
formam-se buracos o qual além de trazer desconforto para os usudrios, podem causar
acidentes, danos aos veiculos e acumulo de dguas e sujeira.

Os servigos serdo executados nas seguintes vias:
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RUA RIO BRANCO 2.240,11 m?
RUA JOSE FERRO 669,92 m?
ALCA 202,05

b) A execucdo de servigos de recuperagao asfaltica através de recapeamento,
visa melhorar a trafegabilidade nas vias urbanas, o recapeamento ird proporcionar
maior durabilidade (vida util) impermeabilizacdo, rejuvenescimento nas vias
pavimentadas que se encontram com a capa asfaltica deteriorada devido a agdo do
tempo e trafego intenso.

Vi. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:
Responsével pela fiscalizagdo da obra:
o Fiscal do Contrato — Raphael Tramonte Leme — Eng. Civil — CREA/SP N2
5069465124
e Substituto do Fiscal do Contrato — Lucas Galvanini de Oliveira — Eng. Civil
— CREA/SP N2 5070642806

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigo

contratado.

VIl. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

£ solicitado que a empresa participante do processo licitatorio apresente
acervo técnico compativel a 50% (cinquenta por cento) de aplicagdo de capa com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, sendo exigido no minimo 1.556,04 m?2. Os
demais documentos necessarios serdo inseridos mo edital da licitacdo.
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VIil - DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Periodicamente existe a necessidade de manutencdo das vias publicas
pavimentadas em asfalto, pois com o tempo devido ao desgaste natural do mesmo,
formam-se buracos o qual além de trazer desconforto para os usuarios, podem causar
acidentes, danos aos veiculos e acumulo de dguas e sujeira.

A obra devera ser executada no prazo de 1 (um) més, cujas etapas estao
definidas no cronograma fisico financeiro anexo.

IX - MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
A obra devera ser realizada conforme os anexos |, I, I, IV e V.
X - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACﬁO

VALOR TOTAL: RS 204.715,10 (Duzentos e quatro mil, setecentos e quinze Reais
e dez centavos).

O Referencial de custos utilizado na composi¢do dos servicos é a base CDHU
versio 192 sem desoneragao.

Xi - PRAZO
O prazo para inicio da execucdo dos servigos sera de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da expedicdo da ordem de servico.

Xl — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As medicdes deverdo ser realizadas mensalmente apos a apresentacdo da
planilha de medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizacdo. Ndo serao
medidos itens cujos servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples
armazenamento de material in-loco ndo constitui parte da medicdo executada.

A obra devera ser executada no prazo de 1 (um) més, cujas etapas estao definidas no
cronograma fisico financeiro anexo.
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XIII - VISITA TECNICA

A visita técnica da obra é OBRIGATORIA. A empresa poderd indicar um
representante credenciado para aferir nos locais (vias publicas), as interferéncias,
condigdes de execugao e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos , objeto
deste termo. A Secretaria de Infraestrutura e Obras, por intermédio de um técnico,
esclarecera todas as duvidas referentes a obra, fornecendo um atestado de visita
técnica. Nos casos que a empresa optar por ndo fazé-la, devera entregar uma
Declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico de que conhece as condigdes
locais para a execugdo do objeto.

XIV- OBRIGACAO DA CONTRATADA

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto
ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a
execucdo dos servicos. Este representante deverd prontamente atender as
comunicacdes que lhe forem feitas pela Fiscalizac3o, pertinentes as Especificacoes
Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensdo do Projeto e conhecimento das condigdes em que se desenvolvera a
obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em
hipétese alguma, alegacdes da empresa referente ao desconhecimento,
incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de
sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

S3o de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas
de Seguranga do Trabalho nas atividades de Construgdo Civil, em conformidade com a
Portaria n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execucdo da
obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza
e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a
obtencdo de um bom padrdo de construgdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de
interromper a obra quando constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados,
ferramentas improprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.
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XVIi - DA MATRIZ DE RISCOS

1 — A Contratada deverd arcar por sua conta € risco os seguintes riscos
decorrentes da execugdo contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servicos executados em decorréncia da ma
qualidade da méo-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manutencio da seguranga da obra até o seu recebimento provisorio, no
que se refere a roubos, furtos e depredagao/vandalismo, respondendo integralmente
por eventuais prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipétese nenhuma, por
eventual inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situagdo de
inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por
infracdo a clausula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras nao responderd, em hipotese nenhuma, por
despesas decorrentes de eventuais acdes trabalhistas ajuizadas durante ou
posteriormente a conclusdo das obras, podendo a contratada ser penalizada com
adverténcia ou multa por infragdo a cléusula contratual caso o Municipio seja acionado
judicialmente para a cobranga dessas verbas.

1.5 — O Municipio de Pederneiras njo responderd, em hipdtese nenhuma, por
desastres decorrentes de forca maior ou caso fortuito.

1.6 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha
orcamentdria constante do Anexo lll que venham a ser apurados no decorrer das
obras, mediante a apresentagdo pela contratada de projeto executivo e memdria de
calculo, aplicar-se-ao as seguintes regras:

1.6.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), nao fard jus
a contratada a qualquer recom posigdo, reajuste ou reequilibrio contratual.
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1.6.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25%
(vinte e cinco por cento), fard jus a contratada ao reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente
tiver que arcar.

1.6.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato serd rescindido no estado em que se encontrar e serd efetuada nova licitagao
prevendo os quantitativos corretos na planilha.

1.6.4 — Na hipotese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar
por concluir a execucdo do contrato, mas nesse €aso fard jus a recomposicao, reajuste
ou reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento),
abrindo mao do excedente.

1.6.5 — Aplicam-se as regras € 05 percentuais previstos nas clausulas 1.6.1 e
1.6.2 caso a quantidade de material necessaria a realizacao da obra seja inferior a
inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situacdo, comunicar
imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferenca percentual de material
utilizado a menor, sob pena de aplicagdo de penalidade de multa por infracdo a
clausula contratual.

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais
acréscimos ou supressbes que Se fizerem nas obras obedecendo as disposigoes
contidas no artigo 125 da lei n® 14.133/21.

XVIIl - SUBCONTRATAGCAO

N3o sera permitida a subcontratagao.
XIX - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

_Dotacdo 983 — Unidade Orcamentaria 022101~ Classificacdo Funcional
15.451.0066.1.066
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-Dotagdo 991 — Unidade Orcamentdria 022101- Classificagdo Funcional
15.451.0067.1.052

Pederneiras, 16 de Fevereiro de 2024.

.

RAPHAEL TRAMONTE LEME
Eng? Civil CREA/SP 5069465124
Responsavel Técnico




