PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CONTRATO N° 159/2024

Concorréncia n° 12/2024

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA POR PRECO GLOBAL ENTRE O
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS/SP E A EMPRESA FAPIN - CONSTRUTORA LTDA PARA OS
FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, Estado de Sdo Paulo, Pessoa Juridica de Direito Ptblico Interno,
com sede administrativa a Rua Siqueira Campos, n° S-64, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob n°
46.189.718/0001-79, representado neste ato por IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA,
brasileira, casada, Prefeita Municipal, portadora do RG n° 13-—1—SSP/ SP ¢ inscrita no CPF/MF sob
n° 314, residente ¢ domiciliada nesta cidade de Pederneiras/SP, doravante denominado de
CONTRATANTE, e a empresa FAPIN - CONSTRUTORA LTDA, com sede a Avenida Tiradentes, n°
N-22, Sala 02, Centro, CEP 17.280-039, nesta cidade de Pederneiras/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n°
57.353.778/0001-00 ¢ Inscrigao Estadual n° 515.128.207.116, representada neste ato por RENAN
PINHEIRO BARROS, brasileiro, solteiro, empresario, portador de RG n° 28.2JJll>-SSP/sP ¢
inscrito no CPF/MF sob n° 29_52, residente e domiciliado a Rua Campos Sales, n® S-41, Centro,
CEP 17.280-009, nesta cidade de Pederneiras/SP, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente Contrato nos termos do Edital de Concorréncia n® 12/2024, da Lei Federal n° 14.133,
de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n°
147 de 07 de Agosto de 2014 e demais normas pertinentes, mediante as Clausulas e condigdes a seguir
estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - Este Contrato tem por objeto a execucdo das obras de constru¢do de uma praca publica na
confluéncia das Ruas Jesus Pagan Peres e das Lagrimas e Avenida Sebastido Vieira da Cunha — Distrito de
Santelmo — Pederneiras/SP, pelo regime de menor preco global, com o fornecimento de todos os
materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs necessarios, conforme anexos I, II, III,
IV e V, do Edital de Concorréncia n° 12/2024.

1.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de assinatura deste contrato, a
Contratada devera apresentar os seguintes documentos:

1.2.1 - Copia do comprovante de recolhimento junto ao CREA/CAU da ART/RRT do responsavel técnico
pela execugdo das obras, com base no valor total deste Contrato, nos termos da legislagdo vigente;

1.2.2 - Carta de preposicao, conforme modelo a ser acordado com a Comissdo de Fiscalizacdo, contendo
informagdes do responsavel pelos servigos e assuntos de ordem contratual;

1.2.3 - Nome, formagao, registro pertinente, contato do responsavel técnico com competéncia técnica para
o artigo 7° da Resolug@o n°® 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA
ou para o artigo 2° da Resolug@o n° 21 de 05/04/12 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - O regime de execucdo da obra ¢ o de empreitada por preco global, nos termos do artigo 6°, inciso
XXIX da Lein® 14.133/21.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 - Pela execugdo total da obra fica contratado o prego global de R$ 61.999,00 (sessenta e um mil,
novecentos e noventa ¢ nove reais) proposto pela CONTRATADA;
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3.2 - Os precos objeto deste contrato manter-se-3o fixos e irreajustaveis durante todo o seu prazo de
execucdo e vigéncia.

3.3 - Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico-Financeiro, em até 30 (trinta) dias
corridos apos a conclusdo de cada etapa do mesmo, mediante apresentagdo a Secretaria de Finangas, da
Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada do relatério de medicdo devidamente atestado pelo Secretario de
Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal, bem como de toda a documentagdo constante do item 3.6,
mediante crédito em conta corrente da empresa contratada, sendo que, do ultimo pagamento a ser
efetuado, sera assegurado a Administracio, reter 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
que sera restituido a CONTRATADA quando da apresentacao da Certidao Negativa de Débitos do
INSS relativa a referida obra. A fiscalizagdo tera um prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data de
protocolizacdo do pedido, para liberar a medicao dos servigos realizados para emissao da Nota Fiscal.

3.3.1 - Quando do pagamento da primeira parcela ou fatura a CONTRATADA devera apresentar as copias
autenticadas dos registros em CTPS de todo o pessoal contratado, inclusive da empresa subcontratada
quando for o caso;

3.3.2 - As medicdes da obra executada serdo procedidas por Engenheiro Civil designado como Fiscal pelo
CONTRATANTE e ocorrerdo, sempre que possivel, mensalmente.

3.3.3 - Quando da emissao das correspondentes notas fiscais ou faturas, deveriao ser observadas as
regras contidas na Instrucio Normativa RFB n° 1.234/2012, alterada pela Instrucio Normativa
RFB n° 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal n° 5.328/2023, inclusive quanto ao
correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. Pessoas juridicas imunes, isentas ou
optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, nao estao sujeitas a retencao de imposto de renda. Para
isso, deverdao comprovar com declaracio tal condicao.

3.4 - A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra serdo
elaborados por servidor qualificado designado pela Administra¢cdo Municipal para tal finalidade quando
concluida toda a obra.

3.5 - O Cronograma de Desembolso maximo por periodo serd executado de acordo com a disponibilidade
dos recursos financeiros do CONTRATANTE.

3.6 - Por ocasido da apresentagdo das faturas a Prefeitura, a CONTRATADA devera juntar em copias
autenticadas, as provas de recolhimento do INSS e FGTS, bem como folha de pagamento com os
comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado na obra, inclusive da empresa subcontratada
quando for o caso;

3.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante
a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) I1=(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

3.8 - No caso de Contratada em situag¢do de recuperagdo judicial, devera apresentar declaragdo, relatorio
ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa juridica,
do profissional responsavel pela conducdo do processo, de que esta cumprindo o plano de recuperagdo
judicial.
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3.9 - No caso de Contratada em situagdo de recuperacdo extrajudicial, junto com os demais comprovantes,
devera apresentar comprovacdo documental de que esta cumprindo as obrigagdes do plano de recuperagio
extrajudicial.

3.10 - Nao havera antecipacdo de pagamento para a execucdo do objeto deste ajuste, para efeito do artigo
145, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1 - A CONTRATADA observara o prazo de execucao de 03 (tr€s) meses, contados da data de emissao
da Ordem de Servigos, promovendo entdo a sua entrega em perfeitas condigdes de imediato uso.

4.1.1 - A Ordem de Servigos sera emitida em até 15 (quinze) dias corridos apos a data da entrega da
documentac@o exigida no subitem 1.2 da clausula primeira deste instrumento.

4.1.2 - As etapas de execu¢do, de conclusdo e de entrega do objeto estdo demonstradas no Cronograma
Fisico da obra.

4.2 - So se admitira a prorrogacdo de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o
normal andamento da obra decorrentes de fatos alheios a responsabilidade da CONTRATADA, atestados
e reconhecidos pelo CONTRATANTE;

4.3 - Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos prazos parciais serdao
encaminhados por escrito um dia ap6s o evento enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final
deverdo ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos 0s casos com
justificativa circunstanciada.

4.4 - S6 se admitira a prorrogacdo de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o
normal andamento da obra decorrentes de fatos alheios a responsabilidade da CONTRATADA, atestados
e reconhecidos pelo CONTRATANTE;

4.5 - Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos prazos parciais serdao
encaminhados por escrito um dia apds o evento enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final
deverdo ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com
justificativa circunstanciada.

4.6 - O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 04 (quatro) meses, ja que no prazo maximo de 30
(trinta) dias a contar da data da emissio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO a
CONTRATADA devera apresentar a Certiddo Negativa de Débito do INSS — Instituto Nacional de
Seguridade Social, referente a obra contratada.

CLAUSULA QUINTA - DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA

5.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

5.1.1 - Ficha n® 956 — Obras e Instalacdes — 02.20.02 — 4.4.90.51.00 — Coordenadoria de Cemitério.
CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA PARA A EXECUCAO DA OBRA

6.1 - Para Garantia de Execucdo deste Contrato a CONTRATADA apresentou, conforme disposto no

subitem 15.8.1 do Edital, Caucdo no valor de R$ 3.099,95 (trés mil, noventa e nove reais € noventa e cinco
centavos), com prazo de vigéncia de 04 (quatro) meses, através de deposito bancario (dinheiro).

6.1.1 - O prazo de vigéncia minimo da garantia sera de 04 (quatro) meses.
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6.2 - Apos a aceitacdo definitiva dos servicos ¢ expedido o Termo de Recebimento Definitivo pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, sera devolvida a caugdo num prazo de 10 (dez) dias
corridos, mediante requerimento escrito da CONTRATADA, dirigido ao Municipio.

6.3 - A garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condi¢Ges contratuais, pela ndo
conclusdo ou conclusdo incompleta das obras e/ou servigos e pelas eventuais multas aplicadas,
independentemente de outras cominagdes legais quando for o caso.

CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1 - Sdo direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue
inteiramente concluida e acabada, totalmente lavada e limpa ¢ em perfeitas condi¢Ges de uso;

b) observar, na execucdo da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de seguranca
publica e as melhores normas técnicas especificas;

¢) providenciar, as suas expensas, junto as reparticoes competentes, as aprovagdes respectivas, inclusive
de projetos complementares;

d) fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, equipamentos de protecdo individual - EPI’s , EPCs,
materiais e mao-de-obra necessarios a execuc¢ao da obra;

e) fornecer e utilizar na execucdo da obra, equipamentos ¢ materiais novos ¢ de primeira qualidade,
obedecendo as normas e especificacdes da ABNT.

f) executar ensaios, verificacOes e testes de materiais e de equipamentos ou de servicos executados;

g) realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na legislagdo
fiscal, social e trabalhista, apresentando ao CONTRATANTE, quando exigida, copias dos documentos de
quitacao;

h) assumir quaisquer acidentes na execugdo da obra, inclusive quanto as redes de servigos publicos, aos
fatos de que resultem na destrui¢do ou danifica¢do da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”.

i) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos e quaisquer despesas referentes a obra,
inclusive licenga em reparticoes;

j) fornecer, na entrega da obra, as indicagdes praticas sobre o uso e limitagcdes da mesma;

k) providenciar o registro da obra junto ao CREA e entregar ao CONTRATANTE as respectivas ARTs;

1) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem na obra, objeto
do presente instrumento, observadas as disposigdes contidas no artigo 125, da Lei n® 14.133/21;

m) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestagdo de Servicos,
acompanhadas das respectivas medigoes devidamente aprovadas pelo Engenheiro Responsavel do
CONTRATANTE; bem como cdpias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do INSS ¢ FGTS,
dos registros em CTPS e da Folha de Pagamento com os comprovantes de crédito em favor do pessoal
alocado na obra;

n) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as medi¢des da obra ja executada;
0) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execug¢do do Contrato;

p) zelar pela disciplina nos locais dos servigos, retirando qualquer funcionario considerado como de
conduta inconveniente pelo CONTRATANTE.

q) retirar todo material remanescente proveniente dos servigos executados, bem como, apos o término dos
trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as areas contempladas.

r) é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos servi¢os, materiais e
equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE.

s) observar as boas praticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realizagdo dos servicos
que sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que respondera em seu proprio nome perante os
orgaos fiscalizadores.

t) Informar ao fiscal do contrato os nomes e fungdes dos empregados da CONTRATADA que atuardao na
execucdo das obras em questdo, atualizando sempre que necessarios ¢/ou quando houver alteragoes.

u) Manter na obra equipe técnica especializada, e em nimero suficiente para cumprir o prazo de execugao
do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatoria para inicio dos servicos a apresentagdo de fichas de
registro dos funciondrios que estardo lotados na obra.
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v) Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS) de seus empregados, os comprovantes de pagamentos das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado servicos ao CONTRATANTE
por forca deste contrato ¢ os eventuais Termos de rescisdes devidamente assinados, acompanhados
dos respectivos recibos de depoésito ou comprovantes de pagamento, bem como qualquer outro
documento ou comprovagao que seja solicitado;

w) elaborac¢ido do Didrio da Obra em duas vias (Obra e Fiscaliza¢fo), contendo todas as anotacdes
pertinentes a obra, nos termos da Resolu¢ao n° 1.024/99 do CONFEA.

X) matricular a obra no INSS e fornecer a CND da mesma.

y) atender a todas as exigéncias da Norma Regulamentadora n° 18 (NR-18) do Ministério do
Trabalho e Previdéncia.

z) em situagdo de recuperagao judicial/extrajudicial, a CONTRATADA devera comprovar o cumprimento
das obrigacdes do plano de recuperagdo judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Comissdo de
Fiscalizagdo e, ainda, na hipotese de substitui¢do ou impedimento do administrador judicial, comunicar
imediatamente, por escrito, a Comissdo de Fiscalizagdo.

7.2 - Séo direitos e responsabilidades do CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e¢ contratuais no caso de inadimplemento das obrigagdes da
CONTRATADA;

b) intervir na prestagdo do servigo, nos casos ¢ condi¢des previstos em lei;

¢) cumprir e fazer cumprir as disposi¢des regulamentares do servi¢o e¢ as clausulas contratuais deste
strumento;

d) fiscalizar a execugdo da obra por intermédio do fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras;

¢) cumprir ¢ fazer cumprir os termos da Lei Federal n® 14.133/21 e do presente instrumento;

f) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do
recebimento das Notas Fiscais e respectivas medicdes de cada etapa, ja devidamente atestadas pelo fiscal
da Secretaria de Infraestrutura e Obras;

g) aplicar e cobrar as multas pela inexecugdo total ou parcial da obra ou pela inobservancia de quaisquer
das clausulas deste Contrato;

h) efetuar a restituicdo da garantia para a plena execucdo da obra, apos a sua conclusio e entrega final;

1) efetuar a retengdo dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela;

j) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequagdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos da CONTRATADA;

k) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no 137 da Lei Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

8.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, a contratada que, no
decorrer da contratagao:

8.1.1 - Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

8.1.2 - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3 - Dar causa a inexecucdo total do contrato;

8.1.4 - Deixar de entregar a documentagdo exigida durante a execugdo deste contrato;

8.1.5 - Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
8.1.6 - Apresentar declaragdo ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do acordo;

8.1.7 - Praticar ato fraudulento durante a execucdo do acordo;
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8.1.8 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
8.1.9 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
8.1.10 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2 - A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem anterior ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multa:

b.1) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra;

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, por infragdo a quaisquer das cldusulas do Contrato;

b.3) 20% (vinte por cento) do valor contratual, na hipétese de rescisdo do Contrato nos casos previstos em
Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da
obrigagdo de ressarcir das perdas e danos que der causa;

¢) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Pederneiras/SP, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.2.1 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no item 8.1, e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.2.2 - As multas serdo recolhidas em favor do Municipio de Pederneiras/SP, no prazo maximo de 05
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa e cobradas judicialmente.

8.3 - As infragdes e sangOes relativas a atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
instrumento de formalizacdo do ajuste.

8.4 - Estara sujeita a pena de adverténcia a contratada que der causa a inexecu¢@o parcial do contrato,
desde que a conduta nao justifique imposi¢ao de penalidade mais grave.

8.4.1 - Para aplicacdo de penalidade mais grave, considerar-se-ao circunstincias agravantes, sem prejuizo
daquelas identificadas no caso concreto:

a) O inadimplemento por mais de 15 (quinze) dias; e
b) O inadimplemento em relagdo a parte maior que a metade do objeto.

8.5 - Estara sujeita a pena de impedimento de licitar e contratar perante o Municipio de Pederneiras/SP a
contratada que incorrer nas infragcdes definidas nos itens 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 ¢ 8.1.5, deste Contrato.

8.6 - Estara sujeita a pena de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar a licitante/adjudicataria
que incorrer nas infracdes definidas nos itens 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 ¢ 8.1.10, deste Contrato.

8.7 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, de 0,5%
(meio por cento), aumentada por 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso, até o maximo de 30%
(trinta por cento).

8.8 - A Autoridade Competente, na aplicacdo das san¢des, levara em consideracao:
a) a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

Rua Siqueira Campos, S-64 — Centro — CEP 17280-065 — Pederneiras/SP
Tel.: (14) 3283 9570 — www.pederneiras.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
¢) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

8.9 - O procedimento administrativo para aplicagdo de multas, sem prejuizo dos dispositivos do previsto
Titulo IV, Capitulo I, da Lei Federal n° 14.133/21, observara as seguintes diretrizes:

8.9.1 - O procedimento sera precedido de notificacdo extrajudicial, expedida pelo fiscal do contrato ou
outro agente competente, na forma do ato regulamentar da respectiva Secretaria Municipal.

8.9.1.1 - A notificagdo extrajudicial sera expedida através de enderego eletronico fornecido pela licitante.

8.9.1.2 - Transcorrido prazo de 3 (trés) dias uteis sem confirmagdo de recebimento, a notificagdo sera
reputada como recebida, desde que encaminhada ao enderego eletronico fornecido pela licitante, a quem
compete o dever de manté-lo atualizado.

8.9.2 - Nido sanado o defeito na execu¢ao do objeto no prazo indicado na notificagdo, o procedimento para
aplicagdo das sancdes administrativas sera iniciado, expedindo-se a respectiva intimacao, na forma do
item 8.9.2.1, onde constard as sangdes a que sujeita a licitante e o prazo de 15 (quinze) dias tUteis para
apresentacdo de defesa prévia, conforme artigos 157 ¢ 158 da Lei n° 14.133/2021.

8.9.2.1 - O processo para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 8.2 do Edital sera
conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis ou, se o caso, por 2 (dois) ou
mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no
minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgao ou entidade .

8.9.2.2 - a comissdo supramencionada avaliara os fatos e circunstiancias conhecidos e intimara o licitante
ou o contratado para apresentar defesa prévia e especificar as provas que pretenda produzir, na forma do
item 8.8.2.

8.9.2.3 - Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

8.9.2.4 - Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

8.9.3 - Recebida a defesa prévia ou transcorrido o respectivo prazo, sera prolatada decisdo pelo Secretario
Municipal gestor do contrato no prazo de 10 (dez) dias tteis, observada a necessidade de prévia analise
juridica para aplica¢do da pena de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.10 - A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administragdo, e
sera:

8.10.1 - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizagdo a que se refere o caput deste
artigo;

8.10.2 - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013;

8.10.3 - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao administrativa.

8.11 - Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.
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8.12 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados,
em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.13 - Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA NONA - DOS CASOS DE EXTINCAO DESTE CONTRATO

9.1 - O CONTRATANTE podera rescindir este Contrato, de pleno direito, de forma motivada,
assegurados o contraditorio ¢ a ampla defesa, se:

9.1.1 - a CONTRATADA nio iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da
“ORDEM DE SERVICO” ou interrompé-los por mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita
pelo CONTRATANTE;

9.1.2 - a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE, ceder o presente Contrato no
todo ou em parte;

9.1.3 - a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovados pelo CONTRATANTE,;

9.14 - a CONTRATADA ndo atender as exigéncias do CONTRATANTE relativamente a defeitos ou
imperfeigdes das obras, dos servigos ou das instalagcdes, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos
equipamentos ¢ da mao-de-obra utilizados;

9.1.5 - as multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

9.1.6 - a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer clausula, condicdo ou obrigacdo prevista neste
Contrato ou dele decorrente;

9.1.7 - a CONTRATADA nao cumprir ou cumprir irregularmente normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

9.1.8 - a CONTRATADA desatender as determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

9.1.9 - ocorrer alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

9.1.10 - ocorrer a decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento
do contratado;

9.1.10.1 - No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperagdo judicial, a convalidagdo em
faléncia ensejara a imediata rescisdo deste Contrato por culpa da contratada, ensejando a aplicacdo da
pena de multa pela inexecugdo parcial ou total do contrato, caso, respectivamente, ja se tenha iniciado seu
cumprimento ou ndo, sem prejuizo da aplicagdo das demais cominagdes legais.

9.1.10.2 - No caso de a CONTRATADA estar em situagdo de recuperagdo extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperacdo ensejara a imediata rescisdo deste Contrato por culpa da
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contratada, ensejando a aplicagdo da pena de multa pela inexecugdo parcial ou total do contrato, caso,
respectivamente, ja se tenha iniciado seu cumprimento ou ndo, sem prejuizo da aplicagdo das demais
cominagoes legais.

9.1.11 - ocorrer caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, impeditivo da execugdo do
contrato;

9.1.12 - ocorrer atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

9.1.13 - ocorrer atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberag¢do dessas areas;

9.1.14 - ocorrerem razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da
entidade contratante;

9.1.15 - ocorrer o ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com defici€ncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

9.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administragdo, em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 139 da Lei n® 14.133/21.

9.3 - A rescisdo deste Contrato de forma unilateral acarretara, sem prejuizos da exigibilidade de débitos
anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominagdes estabelecidas neste
Instrumento, as seguintes consequéncias:

a) assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracao;

b) ocupacdo e utilizagdo do local, das instala¢des, dos equipamentos, do material ¢ do pessoal empregados
na execuc¢ao do contrato e necessarios a sua continuidade;

¢) execucdo da garantia contratual para:

c.1) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugio;

c.2) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c.3) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

c.4) exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

d) reteng@o dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao
Publica e das multas aplicadas.

CLAUSULA DECIMA — DA VINCULACAO AO EDITAL DA LICITACAO

10.1 - O presente Contrato esta vinculado em todos os seus termos, ao Edital de Concorréncia n° 12/2024
e respectivos anexos e a proposta de pregos vencedora.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS

11.1 - Aplicam-se ao presente Contrato, e em especial aos seus casos omissos, a Lei n° 14.133/21, a Lei n°
10.406/02 (Codigo Civil Brasileiro) e o Decreto Municipal n° 5.410/2024.

CLAUSULA 3 DECIMA SEGUNDA - DA MANUTEN CAO DAS CONDICOES DE
HABILITACAO E QUALIFICACAO E DA EXIGENCIA DE RESERVA DE CARGOS

12.1 - A CONTRATADA devera manter durante a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condig¢oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
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12.2 - A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com defici€ncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO DA OBRA

13.1 - A fiscalizagdo da execugcdo da obra sera exigida por Engenheiro Civil credenciado,
independentemente de qualquer outra supervisdo, assessoramento ¢/ou acompanhamento da obra que
venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juizo;

13.2 - A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia, ndo implica co—
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados;

13.3 - Todas as “ORDENS DE SERVICOS”, instrugdes, reclamagdes e, em geral, qualquer entendimento
entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA serdo feitos por escrito, nas ocasioes devidas, ndo sendo tomadas
em consideragdo quaisquer alegagdes fundamentadas em ordens ou declaragdes verbais;

13.4 - A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e ndo readmitir os empregados contratados ou
prepostos que venham a criar embaragos a Fiscalizagdo, bem como a remover quaisquer materiais ou
equipamentos que ndo estejam de acordo com as especificacdes aprovadas para a execugdo da obra;

13.5 - Da (s) decisdo (0es) da Fiscalizacdo podera a CONTRATADA recorrer ao CONTRATANTE, no
prazo de 05 (cinco) dias tteis, sem efeito suspensivo.

13.6 - Aplicam-se a fiscalizacdo e gestdo do contrato, no que couber, o artigo 117 da Lei n° 14.133/2021 e
o Decreto Municipal n° 5.410/2024.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 - Concluida a obra, se estiver em perfeitas condigdes, atestada pelo CONTRATANTE, sera recebida
pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras, que lavrara o “TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO” dentro de quinze dias da comunicagao feita pela CONTRATADA;

14.1.1 - O “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO” somente seré lavrado se todos os servi¢os da
obra estiverem concluidos e aceitos pelo CONTRATANTE, do contrério, sera laviado TERMO DE NAO
RECEBIMENTO, anulando a solicitagdo feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de
atendidas todas as exigé€ncias, solicitar novamente o recebimento da obra;

14.2 - Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste periodo, bem como apresentada a Certidio Negativa de Débito do
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, referente a obra contratada o CONTRATANTE
lavrara o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que sera expedido pelo Gestor do Contrato, nos
termos do artigo 21, §1° do Decreto Municipal n°® 5.410/2024;

14.3 - No prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO a CONTRATADA devera apresentar a Certiddo Negativa de Débito do INSS — Instituto
Nacional de Seguridade Social, referente a obra contratada.

14.4 - No caso da nao apresentacio desta Certidao no prazo estabelecido no subitem anterior, sera
imposta a CONTRATADA, multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, que sera
coberta mediante a obten¢ao definitiva por parte do CONTRATANTE, do valor retido nos termos
do item 3.3 da clausula terceira deste contrato.
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14.5 - A CONTRATADA fica obrigada pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento da
obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente
comprovada na execucdo da obra, sendo responsavel pela seguranga e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro;

146 - Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO ¢ DEFINITIVO ndo eximirdo a
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do Contrato e da Legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDICOES DE REAJUSTAMENTO DE PRECOS

15.1 - Os precos inicialmente contratados manter-se-ao fixos e irreajustaveis por um periodo de 01 (um)
ano contado da data da apresentagdo da proposta.

15.1.1 - Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicac¢do, pelo contratante, do Indice de Precos ao Consumidor — IPC,
apurado pela Fundagdo Instituto de Pesquisas Economicas — FIPE, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.1.2 - Eventuais diferengas entre o indice geral de inflagdo efetivo e aquele acordado no subitem 15.1.1
nao geram, por si soO, direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

15.1.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.1.4 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

15.1.5 - Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

15.1.6 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

15.2 - Quaisquer pedidos relacionados ao reajustamento de pregos ou ao restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato serdo apreciados no prazo de até¢ 20 (vinte) dias uteis, prorrogavel por
igual periodo, desde que constatada a elevada complexidade do caso.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 - Os servicos a serem realizados e os materiais ¢ pecas a serem fornecidos deverdo obedecer as
Normas reconhecidas, em suas tltimas revisoes, tais como:

16.1.1 - Normas de Seguranca em Edificacdes do CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia;

16.1.2 - Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

16.1.3 - Normas ¢ Instru¢cdes de Segurancga, Higiene ¢ Medicina do Trabalho ¢ em especial a Norma
Regulamentadora n° 18 (NR-18) do Ministério do Trabalho e Previdéncia, atualizada e;

16.1.4 - Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais,
em ambito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes a execugao dos servigos ora contratados.
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16.2 - Caso seja necessario, 0 CONTRATANTE reserva-se no direito de enviar amostra dos
materiais utilizados nas obras para a realizacio dos ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execucido do objeto, cujas despesas correrdo por conta do
licitante vencedor. Caso a mesma nio seja aprovada ou nio apresente as especificacdes minimas
exigidas neste edital, a CONTRATADA devera proceder a troca imediata de todo o material, bem
como estara sujeito ainda, as san¢des previstas neste Edital e artigo 156 da lei n° 14.133/21, além de
arcar com os prejuizos que possam resultar e ter os pagamentos suspensos.

16.3 - A CONTRATADA somente podera subcontratar partes das obras e servicos com a prévia
concordincia do CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsavel perante o
CONTRATANTE, pelas obras, servicos ou instalacoes executados pela subcontratada e, ainda,
pelas consequéncias dos fatos e atos a ela imputaveis, nos termos do artigo 122, da Lei n° 14.133/21.

16.3.1 - Sera VEDADA a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgiao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitaciao ou atue na fiscalizacio ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.4 - No caso do subitem anterior, a CONTRATADA devera formalizar o pedido com as devidas
justificativas da necessidade da subcontratacio.

16.5 - Somente serdo aceitas subcontratacoes de microempresas ou empresas de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente, as quais deverio apresentar toda a documentacio relativa a
Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Capacidade técnica, constantes dos itens
11.1, 11.2 e 11.3 do Edital de Concorréncia n° 12/2024, quando for o caso, junto com o instrumento
de contrato de subempreitada das obras e somente apds a aprovacao do fiscal da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Obras os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados..

16.6 - Sera permitida a subcontratacao dos seguintes servigos:
16.6.1 - Movimentacao de terras (item 1.2 da Planilha Or¢amentaria).

16.7 - A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser efetuada
com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA ou no CAU, com qualificacdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar.

16.8 - O CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas, sendo que
qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou juridica que
decorra dos trabalhos realizados sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por
seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente estas causarem.

16.9 - No caso de subcontratacdo de servicos para os quais foi exigida qualificagdo técnica, no ato da
execugdo, essas empresas deverdo comprovar experiéncia conforme as quantidades estipuladas, sob pena
da ndo aceitagdo pela fiscalizac@o da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

16.10 - Todos os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de
copia devidamente autenticados em Cartorio ou publicados em orgdo de imprensa oficial, ou ainda, por
servidor do CONTRATANTE, quando apresentados junto com o original.

16.11 - O CONTRATANTE s6 admitira quaisquer alteragdes de projetos ou especificacdes se houver
motivo justificado e fundamentado com a necessaria antecedéncia;

16.12 - As prorrogacgdes de prazo de execucdo de etapas da obra serdo processadas nos termos do artigo
107 da Lei n® 14.133/21;
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16.13 - As alteragdes contratuais obedecerdo aos dispositivos constantes do artigo 124 da Lei acima
referida.

16.14 - A CONTRATADA devera manter como preposto para representa-la na execugdo deste contrato o
senhor Allan Fernandes Vieira.

16.15 - Os profissionais indicados pela CONTRATADA quando da participacdo da licitagdo, para fins de
comprovagdo técnica, deverdo participar do fornecimento do objeto licitado durante toda a execucdo do
contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo Municipal. A Administragdo Municipal poderd também pedir a substituicdo
de pessoal que ndo atenda as qualificagdes minimas exigidas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
17.1 - A Contratada devera arcar com os seguintes riscos decorrentes da execugao contratual:

17.1.1 - Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma qualidade da mao-de-obra
ou dos materiais empregados.

17.1.2 - Manutengao da seguranga da obra até o seu recebimento provisorio, no que se refere a roubos,
furtos, depredacdo/vandalismo e etc., respondendo integralmente por eventuais prejuizos decorrentes
desses eventos.

17.1.3 - O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdtese nenhuma, por eventual inadimpléncia da
contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada
com adverténcia ou multa por infragdo a clausula contratual.

17.1.4 - O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipotese nenhuma, por despesas decorrentes de
eventuais agOes trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusdo das obras, podendo a
contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a clausula contratual caso o Municipio
seja acionado judicialmente para a cobranga dessas verbas.

17.1.5 - O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipétese nenhuma, por desastres decorrentes de
forca maior ou caso fortuito.

17.1.6 - A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha orcamentéria constante do
Anexo III que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a apresentacdo pela contratada de
projeto executivo e memoria de calculo, aplicar-se-30 as seguintes regras:

17.1.6.1 - Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo farad jus a contratada a
qualquer recomposigao, reajuste ou reequilibrio contratual.

17.1.6.2 - Caso a diferenca seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e cinco por cento),
fard jus a contratada ao reequilibrio econdémico-financeiro do contrato na exata medida dos valores
excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.

17.1.6.3 - Caso a diferenga seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato sera
rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitagdo prevendo os quantitativos corretos
na planilha.

17.1.6.4 - Na hipotese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar por concluir a execugdo do
contrato, mas nesse caso fara jus a recomposi¢do, reajuste ou reequilibrio contratual no percentual
maximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mao do excedente.
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17.1.6.5 - Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas clausulas 17.1.6.1 e¢ 17.1.6.2 caso a
quantidade de material necessaria a realizagdo da obra seja inferior a inicialmente prevista, devendo a
contratada, caso identifique tal situacdo, comunicar imediatamente o Municipio para que seja apurada a
diferenga percentual de material utilizado a menor, sob pena de aplicacdo de penalidade de multa por
infracdo a clausula contratual.

17.1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 17.1.6.1 a 17.1.6.4 eventuais acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢des contidas no artigo 125 da lei n°® 14.133/21.

17.2 - Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servi¢os cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orgamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, nos termos do artigo 127 da Lei n° 14.133/2021.

17.3 - Em eventuais aditamentos contratuais, a diferenga percentual entre o valor global do contrato ¢ o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orgamentaria.

17.4 - Em caso de supressdo contratual, se o contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no
local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

17.5 - Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a
data da apresentagdo da proposta, cria¢do, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos contratados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Pederneiras/SP, com recusa expressa de qualquer
outro por mais privilegiado que seja;

18.2 - E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA, mutuamente assinam o
presente instrumento contratual, em trés vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na
presenca de duas testemunhas idoneas e civilmente capazes.

Pederneiras/SP, 22 de novembro de 2024.

RENAN PINHEIRO BARROS IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Fapin — Construtora Ltda Prefeita Municipal

LEANDRO ROSA

Fiscal do Contrato

Testemunhas:

LUIS CARLOS RINALDI CENDY BIAZUZO RAMOS
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