PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA REFORMA E REVITALIZAGCAO
DE PRACA PUBLICA — PEDERNEIRAS/SP

I. FINALIDADE:

Contratacdo de Servicos de Engenharia para reforma e revitalizacdo de praca
publica, nos seguintes enderecos: Quadra formada pela Rua Jodo Berbel, Rua Estevam
Maturana Alcarrea, Rua Antonio S. Cintra e Rua Jacinto Guiraldelli, localizadas no
municipio de Pederneiras- SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE
OBRA E EQUIPAMENTOS.

Os servicos de contratacdo para a execucdo da obra sdo objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacdo
e de adaptagdo, com preservacao das caracteristicas originais dos bens, sendo assim
essa obra nado se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o
artigo 62, inciso XXI e alinea a: a obra se trata de servico comum de engenharia.

Il. CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR:

Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Preco Global, do Tipo Menor
Preco Global.

lll. OBJETO:

Reforma e revitalizacdo de praca publica, INCLUINDO FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Item Especifica¢do Estimado -
BDI
1 Quadra formada pela Rua Jodo Berbel, Rua Estevam Maturana RS
Alcarrea, Rua Antbnio S. Cintra e Rua Jacinto Guiraldelli 548.931,79

O valor estimado da contratacdo é de RS 548.931,79 (Quinhentos e Quarenta e
Oito mil, Novecentos e Trinta e Um reais e Setenta e Nove centavos), alcancado
através de pesquisa com base na tabela de pregos da CDHU e SINAPI.
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IV. LOCAIS:

Os servicos serao executados nos seguintes locais:

1 Quadra formada pela Rua Jodo Berbel, Rua Estevam Maturana Alcarrea, Rua

Antonio S. Cintra e Rua Jacinto Guiraldelli

V. JUSTIFICATIVAS:

a) Por se tratar de um imdvel publico, sempre que possivel a mesma procura
manter boas condi¢cdes para utilizacdo dos municipes, a praca em questdo é antiga e
carece de uma reforma e revitalizacdo em virtude do desgaste causado pelo tempo e
pela grande utilizacdo.

b) A contratacdo de uma empresa especializada permite que os conhecimentos
técnicos e equipamentos apropriados da empresa poderdo ser aproveitados, de forma
a garantir a execuc¢do da obra em bons padrdes de qualidade e eficiéncia.

c) Fazer um calcamento adequado garante seguranca e protecdo aos pedestres,
além de evitar acidentes com o trafego de pessoas andando no pavimento, a
realizacdo da presente obra também vai gerar acessibilidade nas calcadas através das
rampas de acessibilidade que serdo realizadas.

VI. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

Responsavel pela fiscalizagcdo da obra:
e Fiscal do Contrato — Lucas Galvanini de Oliveira — Secretario Adjunto de
Infraestrutura e Obras - Eng. Civil — CREA/SP N2 5070642806
e Substituto do Fiscal do Contrato — Deivis Augusto Nachif Fernandes —
Secretario de Infraestrutura e Obras — Arquiteto e Urbanista — CAU/SP
N2 A1005928.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico
contratado.
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VII.REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente
acervo técnico compativel a 50% (cinquenta por cento) de execugdo de piso, sendo
exigido no minimo 1466,64 m? de piso em concreto polido com acabadora de
superficie.

VIIl. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A Construcgdo se dard de conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orcamentaria e a previsao
para a conclusdo e entrega da mesma é de dezoito meses corridos, contados a partir da data
de assinatura do contrato. A obra sera executada dentro do perimetro urbano, facilitando os
deslocamentos, ligacbes provisérias e outros empecilhos que poderia haver, devido a
localizagdo geogréfica. Had espago, no complexo, para mobilizacdo do canteiro, dentro da
edificacdo existente.

Perante a fiscalizacdo, a empresa contratada serd representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a execu¢do dos
servicos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicacdes que lhe forem feitas pela
Fiscalizagdo pertinente a essas Especificagdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicacdo das
Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a
Portaria n.2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigard, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execucdo das obras e servigos, bem como serd a Unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha
técnica devidamente comprovada na execugcdo da obra, sendo responsavel pela seguranca e
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro. A
obra devera ser executada no prazo de 4 (quatro) meses, cujas etapas estao definidas
no cronograma fisico financeiro anexo.

IX. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A obra dever3 ser realizada conforme os anexos |, I, I, IV, V.
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X. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

VALOR TOTAL: RS 548.931,79 (Quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e
trinta e um reais e setenta e nove centavos).

O Referencial de custos utilizado na composicdo dos servicos sdo das bases
SINAPI versdo 05/2024 sem desonerac¢do e CDHU versdo 193 sem desoneracgdo.

XI. PRAZO

O prazo para inicio da execucdo dos servicos sera de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da expedi¢ao da ordem de servigo.

XI1. CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTO

As medicoes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da
planilha de medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Ndo serdo
medidos itens cujos servigos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples
armazenamento de material in-loco ndo constitui parte da medicdo executada.

A obra devera ser executada no prazo de 4 (dois) meses, cujas etapas estdo
definidas no cronograma fisico financeiro anexo.

XIll.  VISITA TECNICA

A visita técnica é FACULTATIVA e se o licitante por ela optar, devera agenda-la
pelo telefone (14) 3283-9570, ramais 9587 e 9591, na Secretaria de Infraestrutura e
Obras.

XIV. OBRIGAGCAO DA CONTRATADA

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora serd representada por seu Arquiteto
ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a
execucdo dos servicos. Este representante deverd prontamente atender as
comunicagles que |lhe forem feitas pela Fiscalizagdo, pertinentes as Especifica¢Oes
Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serao fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condicdes em que se desenvolverd a
obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade n3o aceitara, em
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hipotese alguma, alegacoes da empresa referente ao desconhecimento,
incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de
sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas
de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a
Portaria n? 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execuc¢ao da
obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza
e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a
obtencdo de um bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacao o direito de
interromper a obra quando constatada a utilizagdo de profissionais incapacitados,
ferramentas imprdprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacdes; serdo exigidos
gualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas
de cada atividade, que sera instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificagdo dos
servigos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo
todas as anotacbes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo),
devidamente rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual recebera
uma das vias de suas paginas.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos forem necessdrios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal
gue prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderd exigir o aumento
do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderd exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos
Servicos.
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XV.OBSERVACOES

A empresa deverd garantir seus servicos por prazo nao inferior a 5 anos,
devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem
qgualquer deficiéncia.

Se houver necessidade a interdicdo de Vias Publicas devera ser requerida com
antecedéncias de 2 dias para Secretaria Municipal de Transito.

XVI. VALIDADE DO CONTRATO

O contrato terd validade de 6 meses podendo ser prorrogado caso haja
interesse entre as partes por igual periodo.

XVIl. DA MATRIZ DE RISCOS

1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco 0os seguintes riscos
decorrentes da execugdo contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servicos executados em decorréncia da ma
gualidade da m3o-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manuteng¢ao da seguranca da obra até o seu recebimento provisério, no
que se refere a roubos, furtos e depredacdo/vandalismo, respondendo integralmente
por eventuais prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipdtese nenhuma, por
eventual inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de
inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por
infragdao a clausula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipdtese nenhuma, por
despesas decorrentes de eventuais agdes trabalhistas ajuizadas durante ou
posteriormente a conclusdao das obras, podendo a contratada ser penalizada com
adverténcia ou multa por infragdo a clausula contratual caso o Municipio seja acionado
judicialmente para a cobranca dessas verbas.
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1.5 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipdtese nenhuma, por
desastres decorrentes de forca maior ou caso fortuito.

1.6 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha
orcamentdria constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer das
obras, mediante a apresentacdo pela contratada de projeto executivo e memaria de
calculo, aplicar-se-do as seguintes regras:

1.6.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus
a contratada a qualquer recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.6.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25%
(vinte e cinco por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do
contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente
tiver que arcar.

1.6.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato serd rescindido no estado em que se encontrar e serd efetuada nova licitacao
prevendo os quantitativos corretos na planilha.

1.6.4 — Na hipdtese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar
por concluir a execu¢do do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicao, reajuste
ou reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento),
abrindo mao do excedente.

1.6.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cldusulas 1.6.1 e
1.6.2 caso a quantidade de material necessaria a realizacdo da obra seja inferior a
inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situacdo, comunicar
imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferenca percentual de material
utilizado a menor, sob pena de aplicacdo de penalidade de multa por infracdo a
cldusula contratual.

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposicdes
contidas no artigo 125 da lei n? 14.133/21.
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XVIIl. SUBCONTRATACAO

As obras e servicos que poderdo ser subcontratados:

- Execugdo de alambrado (Iltem 5 da planilha orgamentaria);

- Pergolado de madeira (Item 6 da planilha orcamentaria);

- Fornecimento e instalacdo de grama sintética (Item 7 da planilha
orcamentaria).

XIX. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contrata¢ao correrdo por conta da dotagao
orcamentdria constante da dotagao n2. 982.

Pederneiras, 26 de Julho de 2024.

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA
SEC. ADJ. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
ENG. CIVIL — CREA/SP 5070642806



