PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
O presente estudo segue o padrdo estrutural da Lei Federal n? 14.133/2021

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Objeto: Contratacdo de Servigos de Engenharia para execugdo recapeamento asfaltico nas Ruas Anténio
Pereira dos Santos, Rua Emilia Alborguetti, Rua José Garrone, Rua Jodo Cardoso Felicio e Rua André Regine
nos bairros Vila Ruiz, Jardim Anchieta e Jardim Santa Helena, no municipio de Pederneiras/SP.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentacgdo: Descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico. (inciso | do § 1° do art. 18 da NLL).

A execucdo de servicos de recuperagdo asfdltica nos locais abaixo descriminados, através de
recapeamento, visa melhorar a sua trafegabilidade. O recapeamento ird proporcionar maior durabilidade
(vida util) impermeabilizacdo, rejuvenescimento dessas vias pavimentadas que se encontram com a capa
asfaltica deteriorada, ou seja, em péssimas condicdes de uso, devido a acdo do tempo e trafego intenso,
colocando em risco a seguranga dos usuarios.

Os servicos serao executados nas seguintes vias:

RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 3.126,99 m?
RUA EMILIA ALBORGUETTI 1.345,99 m?
RUA JOSE GARRONE 1.536,89 m?
RUA JOAO CARDOSO FELICIO 584,60 m?
RUA ANDRE REGINE 470,09 m?

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo, prevendo critérios e praticas de
sustentabilidade (inciso Il do § 1° do art. 18 da NLL).

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente acervo técnico compativel a 50%
(cinquenta por cento) de aplicacdo de capa com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, sendo exigido no
minimo 3.532,28 m?. Os demais documentos necessarios serdo inseridos mo edital da licitacdo.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentagdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memdrias de cdlculo e dos documentos
que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala
(inciso IV do § 1° do art. 18 da NLL).

Execuc3o, sob o regime de execucdo indireta de 7.064,56 m? de recapeamento asfaltico, conforme projeto,
memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma fisico financeiro em anexo.
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4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na prospecc¢do e analise das alternativas possiveis de solugdes,
podendo, entre outras opgdes: (inciso V do § 1° do art. 18 da NLL). a) ser consideradas contratagdes similares feitas por outros
orgdos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagGes que melhor
atendam as necessidades da administragdo; b) ser avaliada a realizagdo de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente
com potenciais contratadas, para coleta de contribui¢Ges. Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar.

Trata-se de convénio firmado, onde nao é permitida a execugdo dos servigos de forma direta pela
administracdo. Ademais, mesmo que fosse possivel, diante da grande demanda que o municipio necessitar
atender, ndo seria possivel a sua realizacdo de forma direta. Salientamos que a solu¢do adotada, com o
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, é a mais usual e vidvel para manutengdo de vias publicas
urbanas, tanto no que se refere a sua durabilidade e custo beneficio.

5. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentacgdo: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memarias de calculo e
dos documentos que Ihe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administragdo optar por preservar o seu
sigilo até a conclusdo da licitagdo (inciso VI do § 1° da NLL).

VALOR TOTAL: RS 438.833,43 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Trés Reais e Quarenta
e Trés centavos).

O Referencial de custos utilizado na composi¢do dos servicos é a base SINAPI sem desoneracdo 07/2024 e
CPOS/CDHU 194.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentagdo: Descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica,

quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econémica da escolha do tipo de solugdo (inciso VIl do § 1° do art. 18
da NLL).

A obra se dara de conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orcamentaria e a previsdo para a conclusdo e
entrega da mesma é de um més corrido, contados a partir da data de emissao da ordem de servigos. A
obra sera executada dentro do perimetro urbano, facilitando os deslocamentos, ligagdes provisérias e
outros empecilhos que poderia haver, devido a localizagdo geogréfica.

Perante a fiscalizagdo, a empresa contratada sera representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um
Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos servigos. Este Mestre devera
prontamente atender as comunica¢des que lhe forem feitas pela Fiscalizacdo pertinente a essas
Especificagcbes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicacdo das Normas de Seguranca
do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a Portaria n.2 15, de 18/08/1972, do
Departamento Nacional de Segurancga e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigard, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execucdo das obras e
servicos, bem como sera a Unica responsavel por danos causados a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo da
obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a
reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na

execucdo da obra, sendo responsdvel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme
preceitua o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.
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7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentacdo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo, se aplicavel. (inciso VIl do § 1° do art. 18 da NLL).

Tratando-se de prestacdo de servico de recape, ndo é vidvel o parcelamento, uma vez que se trata de
servico prestado de maneira continua. Os servigcos de pavimentacdo e recapeamento asfaltico deverdo ser
executados por uma Unica empresa, uma vez os servicos estdo correlacionados e deverdo ser executados
concomitantemente a fim de garantir que as provaveis interferéncias oriundas da pavimentacao asfaltica
ndo causem impactos nos servicos de recapeamento asfaltico, de forma que haja uma uniformidade no
servico final tanto de recapeamento asfaltico, quanto de pavimentagao.

8. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS DE ECONOMICIDADE PRETENDIDOS

Fundamentagdo: Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel; (inciso IX do §

1° do art. 18 da NLL). Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Os servicos visam trazer economia aos cofres publicos, uma vez que a contratacdo permite que o
municipio economize com equipamentos e mao de obra especializada para esta finalidade, os quais estdo
sendo utilizados em outras areas demandantes. Ademais, os recursos utilizados sdo oriundos de emenda

parlamentar repassada pela modalidade de transferéncia especial do Governo Federal, especificamente
para esta finalidade.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacgdo: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a

capacitagdo de servidores ou de empregadospara fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequagdo do ambiente da organizagdo;
(inciso X do § 1° do art. 18 da NLL)

Preparacdo da equipe técnica para fiscalizacdo e gestdo do contrato, bem como a libera¢do dos locais sem
interferéncias que possam impedir o inicio imediato das obras, quando da assinatura do contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo: ContratagGes correlatas e/ou interdependentes. (inciso Xl do § 1° do art. 18 da NLL).

N3o foram identificadas contratacGes correlatas ou interdependentes.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagdo: Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (inciso Xll do § 1° do art. 18 da NLL).
Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de

energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

N3o ha impactos ambientais inerentes aos servicos de recapeamento asfaltico nas vias publicas.

12. ALINHAMENTO COM PCA

Fundamentagdo: Demonstracdo do alinhamento entre a contratagdo e o planejamentodo érgdo ou entidade, identificando a
previsdo no Plano de Contratagdes Anual ou, se for o caso, justificando a auséncia de previsdo; (inciso Il do § 1° do art. 18 da
NLL) Demonstragdo da previsao da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre queelaborado, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejamento da Administragao.

O Municipio ndo possui PCA.
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13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagdo. (inciso XlIl do § 1° do art. 18 da
NLL). Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

Os servicos de pavimentacdo e recapeamento asfaltico das vias publicas supracitadas visam garantir a
seguranca e durabilidade do pavimento aos usuarios, bem como o conforto para o trafego de veiculos,

justificando-se a despesa e a contratacdo para esse fim.

Pederneiras/ SP, 13 de Setembro de 2024.

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA
Eng? Civil CREA/SP 5070642806
Responsavel Técnico
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