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Pederneiras, 16 de abril de 2024 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1.     Objeto do Pedido: 

Contratação de Serviços de Engenharia para execução de calçada em terreno municipal no 

seguinte local: Confluência entre a Rua Antônio Lourenço de Moura, Rua Francisco Moreno Urtado 

e Rua Manoel M. Mingorance, Distrito de Vanglória, localizada no município de Pederneiras- SP, 

com área total de 723,53 m², INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E 

EQUIPAMENTOS. 

Os serviços de contratação para a execução da obra são objetivamente padronizáveis em 

termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação, com 

preservação das características originais dos bens, sendo assim essa obra não se trata de alta 

heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o artigo 6º, inciso XXI e alínea a: a obra se 

trata de serviço comum de engenharia. 

Execução de 723,53 m² de calçamento em concreto, INCLUINDO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

Item Especificação Quant. Estimado - BDI 

1 Confluência entre a Rua Antônio Lourenço de Moura, Rua Fran-

cisco Moreno Urtado e Rua Manoel M. Mingorance 

723,53 m² R$ 61.074,01 

 

 

1.2. Prazo de vigência: 

O prazo de vigência do será de 3 (três) meses, contados da assinatura do contrato. 

 

1.3. Possibilidade de Prorrogação de Prazo: 

O prazo de vigência poderá ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 107 da Lei 

nº 14.133/2021. 

2.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

2.1. Necessidade de contratação: 

a) Por se tratar de terreno da Prefeitura, sempre que possível a mesma executa calçada 

em suas propriedades, da mesma forma que é exigido de proprietários particulares pela 

administração pública. 

b) Além disso, o local de execução do serviço é de grande movimentação de pedestres, 

que, em razão de irregularidades, buracos e outros defeitos, podem vir a se acidentarem 

e suportarem hematomas e ferimentos. 

 

2.2. Adequação: 

A impermeabilização do solo com a utilização de concreto promove o preenchimento de 

buracos e a neutralização de irregularidades que podem causar acidentes e outros prejuízos aos 

pedestres, além de possibilitar a implementação de rampas e outras estruturas de acessibilidade 

para pessoas com deficiência. 

 

2.3. Proporcionalidade: 

a) Muitos munícipes trafegam no local, adotar um calçamento adequado garante segurança 

e proteção aos pedestres, além de evitar acidentes com o trafego de pessoas andando no 

pavimento. 

b) A realização da presente obra também vai gerar acessibilidade nas calçadas através das 

rampas de acessibilidade que serão realizadas. 

c) A obra também irá possibilitar que a população que reside próximo ao local possa utilizar 

o espaço como uma pista de caminhada, assim realizando atividades físicas que possam garantir 

maior longevidade e qualidade de vida. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Existe a necessidade da realização de calçamento em imóveis/terrenos públicos, dessa 

forma a execução da presente obra visa garantir segurança e proteção aos pedestres, evitar 

acidentes com o trafego de pessoas andando no pavimento, além de gerar acessibilidade nas 

calçadas através das rampas de acessibilidade. 

Após a conclusão dos serviços, as vias serão utilizadas para o tráfego de pedestres. Em razão 

das intempéries e do uso pelos munícipes, far-se-á necessária a reexecução do serviço — com 

finalidade de restauração da calçada — no prazo de 05 (cinco) anos. 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto ou 

Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos serviços. 

Este representante deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas pela 

Fiscalização, pertinentes às Especificações Técnicas, contidas neste memorial. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa 

compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é exigida 

prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em hipótese alguma, alegações da 

empresa referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer 

detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus dali decorrente. 

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das Normas de 

Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria nº 15, 

de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as 

Normas subsequentes em vigência. 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da obra 

deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume de cada 

serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtenção de um bom padrão de 

construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada a 

utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que 

prejudiquem a qualidade da obra. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, atuando 

de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e 

acabamento nos serviços a serem executados. Todos os serviços deverão respeitar, rigorosamente, 

as normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, específicas de cada atividade, que será instrumento 

da fiscalização para aceite e verificação dos serviços. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra, contendo todas as 

anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente rubricadas pelo 

Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de suas páginas. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o perfeito 

andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o 

cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do efetivo de pessoal, de 

modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderá exigir a substituição ou vetar qualquer 

empregado no interesse do bom andamento dos serviços. 

Se necessária, a interdição de Vias Públicas deverá ser requerida com antecedências de 2 

dias para Secretaria Municipal de Trânsito. 
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Dos atestados com quantidades mínimas: 

É solicitado que a empresa participante do processo licitatório apresente acervo técnico 

compatível a 50% (cinquenta por cento) de execução de piso, sendo exigido no mínimo 361,77 m² 

de piso em concreto polido com acabadora de superfície. 

Da visita técnica: 

A visita técnica é FACULTATIVA e se o licitante por ela optar, deverá agendá-la pelo telefone 

(14) 3283-9570, ramais 9587 e 9591, na Secretaria de Infraestrutura e Obras. 

Da matriz de risco: 

1 – A Contratada deverá arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da 

execução contratual: 

1.1 – Refazimento de eventuais serviços executados em decorrência da má qualidade da 

mão-de-obra ou dos materiais empregados. 

1.2 – Manutenção da segurança da obra até o seu recebimento provisório, no que se refere 

a roubos, furtos e depredação/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais prejuízos 

decorrentes desses eventos. 

1.3 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por eventual 

inadimplência da contratada com fornecedores. Caso tal situação de inadimplência ocorra, a 

contratada pode ser penalizada com advertência ou multa por infração à cláusula contratual. 

1.4 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por despesas 

decorrentes de eventuais ações trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusão das 

obras, podendo a contratada ser penalizada com advertência ou multa por infração à cláusula 

contratual caso o Município seja acionado judicialmente para a cobrança dessas verbas. 

1.5 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por desastres 

decorrentes de força maior ou caso fortuito. 

1.6 – A eventuais quantitativos excedentes àqueles previstos na planilha orçamentária 

constante do Anexo III que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a apresentação 

pela contratada de projeto executivo e memória de cálculo, aplicar-se-ão as seguintes regras: 

     1.6.1 – Caso a diferença seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), não fará jus a 

contratada a qualquer recomposição, reajuste ou reequilíbrio contratual. 

     1.6.2 – Caso a diferença seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e cinco 

por cento), fará jus a contratada ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato na exata medida 

dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar. 

     1.6.3 – Caso a diferença seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato 

será rescindido no estado em que se encontrar e será efetuada nova licitação prevendo os 

quantitativos corretos na planilha. 



 Prefeitura Municipal 
de Pederneiras 

 

 

     1.6.4 – Na hipótese prevista pela cláusula anterior, a contratada poderá optar por concluir 

a execução do contrato, mas nesse caso fará jus à recomposição, reajuste ou reequilíbrio contratual 

no percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mão do excedente. 

     1.6.5 – Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cláusulas 1.6.1 e 1.6.2 caso a 

quantidade de material necessária à realização da obra seja inferior à inicialmente prevista, 

devendo a contratada, caso identifique tal situação, comunicar imediatamente o Município para 

que seja apurada a diferença percentual de material utilizado a menor, sob pena de aplicação de 

penalidade de multa por infração à cláusula contratual. 

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas cláusulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras obedecendo às disposições contidas no artigo 125 da lei nº 

14.133/21. 

 

4.1. Garantia: 

A empresa deverá garantir seus serviços por prazo não inferior a 5 anos, devendo ser 

refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem qualquer deficiência. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

A obra deverá ser executada no prazo de 1 (um) mês, cujas etapas estão definidas no 

cronograma físico financeiro anexo, conforme os anexos I, II, III, IV e V. 

 O prazo para início da execução dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos, contados a 

partir da expedição da ordem de serviço. 

As obras e serviços que poderão ser subcontratados: 
- LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO MENOR QUE 0,20 M) - (item 2.1 da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA); 
- PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, PLACAS. AF_05/2022 

 

5.1. Local de Execução: 

Os serviços serão executados no seguinte local: 

Confluência entre a Rua Antônio Lourenço de Moura, Rua Francisco Moreno Urtado e Rua 

Manoel M. Mingorance, totalizando 723,53 m². 

 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

Responsável pela fiscalização da obra: 

• Fiscal do Contrato – Lucas Galvanini de Oliveira – Secretário Adjunto de Infraestru-

tura e Obras - Eng. Civil – CREA/SP Nº 5070642806 

• Substituto do Fiscal do Contrato – Deivis Augusto Nachif Fernandes – Secretário de 

Infraestrutura e Obras – Arquiteto e Urbanista – CAU/SP Nº A1005928. 
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A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a 

totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos, 

dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado. 

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 

5.410/2024. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da planilha de 

medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos 

serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-

loco não constitui parte da medição executada. 

Os pagamentos serão efetuados conforme Cronograma Físico - Financeiro, em até 30 (trinta) 

dias corridos após a apresentação à Secretaria de Finanças, da Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada 

do relatório de medição devidamente atestado pelo Secretário de Infraestrutura e Obras da 

Prefeitura Municipal, bem como de toda a documentação trabalhista aprovada pelo Controle 

Interno da Prefeitura Municipal, mediante crédito em conta corrente da empresa contratada. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Concorrência Pública – Regime De Empreitada Por Preço Global, do Tipo Menor Preço 

Global. 

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

VALOR TOTAL: R$ 61.074,01 (Sessenta e um mil, setenta e quatro reais e um centavo) 

O Referencial de custos utilizado na composição dos serviços são das bases SINAPI versão 

12/2023 sem desoneração. 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

- Dotação 990 – Unidade Orçamentária: 05.100.000 – Classificação Funcional: 

15.451.0067.1.052. 

 

 Atenciosamente; 

 

 

 

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA 

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras 

Prefeitura Municipal de Pederneiras 


