PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CONTRATO N° 122/2021

Processo n° 19522/2021

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA POR PRECO GLOBAL ENTRE O MUNICIiPIO DE
PEDERNEIRAS/SP E A EMPRESA JOSE WANDERLEY PASTRELLO ME PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA.

O MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, Estado de Sdo Paulo, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
com sede administrativa & Rua Siqueira Campos, S-64, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob n°
46.189.718/0001-79, representado neste ato por sua Prefeita Municipal, Ivana Maria Bertolini Camarinha,
brasileira, casada, portadora do RG n°® 13.341.244-1-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n° 131.073.978-14,
residente e domiciliada nesta cidade de Pederneiras/SP, doravante denominado de CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa JOSE WANDERLEY PASTRELLO ME, inscrita no CNPJ/MF sob n°
07.659.953/0001-05 ¢ Inscricdo Estadual sob n® 573.056.669.116, estabelecida a Rua Major Alvaro F.
Freitas, n° 171, Centro, na cidade de Regindpolis/SP, representada neste ato por José Wanderley Pastrello,
brasileiro, casado, empresario, portador do RG n° 14.669.685 e inscrito no CPF sob n°® 036.380.386-23,
residente ¢ domiciliado a Rua Major Alvaro F. Freitas, n° 171, Centro, na cidade de Reginopolis/SP,
doravante denominada de CONTRATADA, tém entre si, como justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 — Este contrato tem por objeto a execucdo das obras de reforma do prédio onde funciona a Base
Operacional da Policia Militar, sito a Rua Sdo Jodo, n° N-111, Distrito de Santelmo, nesta cidade de
Pederneiras/SP, com o fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPIs e
EPCs necessarios, conforme Anexo I — Memorial Descritivo deste contrato.

1.2 — No prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis a contar da data de assinatura deste contrato, a
CONTRATADA devera apresentar o comprovante de recolhimento junto ao CREA da ART do responsével
técnico pela execugdo das obras.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 — O regime de execucdo da obra é o de empreitada por preco global, nos termos do artigo 6°, VIII, “a” da
Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 — Pela execucgdo total da obra fica contratado o preco global de R$ 27.180,00 (vinte e sete mil, cento e
oitenta reais) proposto pela CONTRATADA.

3.2 — Os precos objeto deste contrato manter-se-3o fixos e irreajustaveis durante toda a sua vigéncia e
execucao.

3.2.1 — O primeiro pagamento somente sera efetuado apos a apresentacio, pela CONTRATADA, da
prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Mobilidrios.

3.3 — Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, ou seja, apds decorridos 30 (trinta) dias, em até 10 (dez)
dias corridos apds a apresentacdo a Secretaria de Finangas da Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada do
relatorio de medicao devidamente atestado pelo Secretario de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal,
bem como de toda a documentagdo constante do item 3.6, mediante crédito em conta-corrente da empresa
contratada.

3.3.1 — As medigoOes da obra executada serdo procedidas pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras.

3.4 — A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra serdo
elaborados pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras, quando concluida toda a obra.
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35-0 Cronograma de Desembolso maximo por periodo serd executado de acordo com a disponibilidade
dos recursos financeiros do CONTRATANTE.

3.6 — Por ocasido da apresentacio das faturas a Prefeitura, a CONTRATADA devera juntar em cépias
autenticadas, as provas de recolhimento do INSS e do FGTS, bem como dos registros em CTPS e da
folha de pagamento com os comprovantes de crédito em favor de todo o pessoal alocado na obra,
inclusive da empresa subcontratada quando for o caso.

3.7— 0O CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento podera sustar o pagamento
de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) execucdo defeituosa da obra;

b) existéncia de qualquer débito exigivel pelo CONTRATANTE.

3.8 — Além do cumprimento das obrigagdes constantes deste contrato, para que os pagamentos sejam
efetuados, faz-se necessario, ainda, que a CONTRATADA esteja em situagdo regular perante a Fazenda
Federal ¢ o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e, cuja situagdo sera verificada pelo
CONTRATANTE por meio eletronico habil de informagdes junto aos respectivos orgdos. Caso ndo seja
possivel a verificacdo por meio eletronico, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar as respectivas
certiddoes com prazos de validade em vigéncia.

3.9 — No caso da CONTRATADA em situagdo de recuperagdo judicial, devera apresentar declaracao,
relatério ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa
juridica, do profissional responsavel pela conducdo do processo, de que estd cumprindo o plano de
recuperagao judicial.

3.9.1 — No caso da CONTRATADA em situagdo de recuperacdo extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, devera apresentar comprovagao documental de que estd cumprindo as obrigagdes do plano de
recuperagdo extrajudicial.

3.10 — A ndo apresentagdo das comprovagdes de que tratam as clausulas 3.9 e 3.9.1 assegura ao
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

3.11 — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pelo
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) 1= (6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

4.1 — A CONTRATADA observara o prazo de 02 (dois) meses, contados da data de emissdo da Ordem de
Servigos, promovendo entdo a sua entrega em perfeitas condi¢des de imediato uso.

4.2 — S6 se admitira a prorrogacdo de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o
normal andamento da obra, decorrentes de fatos alheios a responsabilidade da CONTRATADA, atestados e
reconhecidos pelo CONTRATANTE.
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4.3 — Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos prazos parciais serdo
encaminhados por escrito um dia apos o evento enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo
ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificacao
circunstanciada.

CLAUSULA QUINTA - DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA
5.1 — As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta da seguinte dotacdo or¢amentaria:
5.1.1 — Categoria Econdmica 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes — 02.01.01 — Gabinete.
CLAUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

a) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue
inteiramente concluida e acabada, totalmente lavada e limpa e em perfeitas condi¢des de uso;

b) observar, na execucdo da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de seguranca
publica e as melhores normas técnicas especificas;

¢) providenciar, as suas expensas, junto as reparticdes competentes, as aprovagdes respectivas, inclusive de
projetos complementares;

d) fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, equipamentos de protecdo individual - EPI’s, materiais e
mao-de-obra necessarios a execuc¢do da obra;

e) fornecer e utilizar na execugdo da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade,
obedecendo as normas e especificacdes da ABNT;

f) executar ensaios, verificagdes ¢ testes de materiais e de equipamentos ou de servigos executados;

g) realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na legislacao
fiscal, social e trabalhista, apresentando ao CONTRATANTE, quando exigida, copias dos documentos de
quitagdo;

h) assumir quaisquer acidentes na execugdo da obra, inclusive quanto as redes de servigos publicos, aos fatos
de que resultem na destruigdo ou danificagdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura
do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”;

1) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos e quaisquer despesas referentes a obra,
inclusive licenca em reparticdes;

j) fornecer, na entrega da obra, as indicagdes praticas sobre o uso e limitagdes da mesma,;
k) providenciar o registro da obra junto ao CREA e entregar ao CONTRATANTE as respectivas ARTs;

1) aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem na obra, objeto do
presente instrumento, observadas as disposigoes contidas no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

m) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestacdo de Servigos,
acompanhadas das respectivas medi¢cdes devidamente aprovadas pelo Engenheiro Responsavel do
CONTRATANTE, bem como cdpias autenticadas dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, dos
registros em CTPS e da Folha de Pagamento com os comprovantes de crédito em favor do pessoal alocado
na obra;
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n) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as medigdes da obra ja executada;

o) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato;

p) Zelar pela disciplina nos locais da obra, retirando qualquer funcionario considerado como de conduta
inconveniente pelo CONTRATANTE;

q) Retirar todo material remanescente proveniente da obra executada, bem como, apds o término dos
trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as areas contempladas;

r) E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local da obra, materiais e equipamentos
utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE;

s) Observar as boas praticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realizagdo da obra que ¢ de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que respondera em seu proprio nome perante os Orgaos

fiscalizadores;

t) Elaboragdo do Diario da Obra em duas vias (Obra e Fiscalizagdo), contendo todas as anotacdes pertinentes
a obra, nos termos da Resolu¢do n°® 1.024/99 do CONFEA;

u) em situagdo de recuperacdo judicial/extrajudicial, a CONTRATADA devera comprovar o cumprimento
das obrigagdes do plano de recuperacdo judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Comissdo de
Fiscalizagdo e, ainda, na hipdtese de substitui¢do ou impedimento do administrador judicial, comunicar
imediatamente, por escrito, 8 Comissao de Fiscalizagao.

6.2 — Sao direitos e responsabilidades do CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigagdes da
CONTRATADA;

b) intervir na execugdo da obra, nos casos e condi¢des previstos em lei;

c) cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes regulamentares da obra e das cldusulas contratuais deste
instrumento;

d) fiscalizar a execugdo da obra por intermédio do fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras;
e) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n® 8.666/93, de 21/06/93 e do presente instrumento;
f) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento
das Notas Fiscais e respectivas medigdes de cada etapa, ja devidamente atestadas pelo fiscal da Secretaria de

Infraestrutura e Obras;

g) aplicar e cobrar as multas pela inexecugao total ou parcial da obra ou pela inobservancia de quaisquer das
clausulas deste contrato;

h) efetuar a retencdo dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela;

i) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequagdo as finalidades de interesse publico,
respeitados os direitos da CONTRATADA;

j) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.
CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

7.1 — As penalidades contratuais aplicaveis sdo:
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a) adverténcia verbal ou escrita;
b) multas;
¢) declaracdo de inidoneidade ¢;

d) suspensao do direito de licitar e contratar de acordo com o Capitulo IV, da Lei n® 8.666/93, de 21/06/93 ¢
alteragdes.

7.2 — A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada independentemente de outras sansdes cabiveis, quando
houver descumprimento de condigdes contratuais ou condi¢des técnicas estabelecidas.

7.3 — As multas e as demais penalidades previstas s@o as seguintes:

a) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, por infracdo a quaisquer das clausulas do contrato;

¢) 20% (vinte por cento) do valor contratual, na hipdtese de rescisao do contrato nos casos previstos em Lei,
por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigacao

de ressarcir das perdas e danos que der causa;

d) suspensao temporaria de participar em licita¢cdes e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal
de Pederneiras/SP, por prazo ndo superior a dois anos;

e) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica Federal, Estadual ou
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo do infrator, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) perda da garantia contratual, quando for o caso.

7.4 — De qualquer sansdo imposta, a CONTRATADA podera, no prazo maximo de cinco dias uteis, contados
da intimagdo do ato, oferecer recurso ao CONTRATANTE devidamente fundamentado.

7.5 — As multas previstas no item anterior sdo independentes e serdo aplicadas cumulativamente.

7.6 — A multa definida na alinea “a” do item 8.3, sera descontada de imediato dos pagamentos das parcelas
devidas e a multa prevista na alinea “b” do mesmo item sera descontada por ocasido do ultimo pagamento.

7.7 — A CONTRATADA nio incorrera na multa prevista na alinea ‘“b” acima referida, na ocorréncia de caso
fortuito ou de for¢a maior, ou de responsabilidade do CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DOS CASOS DE RESCISAO

8.1 — O CONTRATANTE podera considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente
de qualquer notificacdo ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA nio iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da
“ORDEM DE SERVICO” ou interrompé-los por mais vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pelo
CONTRATANTE;

b) a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE, ceder o presente contrato no todo ou em
parte;

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos e aprovados
pelo CONTRATANTE;
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d) a - CONTRATADA ndo atender as exigéncias do CONTRATANTE relativamente a defeitos ou
imperfeigdes das obras ou das instalagdes, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos ¢ da
mao-de-obra utilizados;

e) as multas aplicadas 8 CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a
20% (vinte por cento) do valor do contrato;

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer clausula, condi¢gdes ou obrigacdes previstas neste contrato
ou dele decorrente;

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capitulos III, secdo V da Lei n° 8.666 de 21/06/93.

8.2 — A CONTRATADA reconhece os direitos da Administra¢do, em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

8.3 — A rescisdo deste contrato de forma unilateral acarretara, sem prejuizos da exigibilidade de débitos
anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominacdes estabelecidas neste
Instrumento, as seguintes consequéncias:

a) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao;

b) ocupagdo e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo do
contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei n°® 8.666/93;

c) execucdo da garantia contratual para ressarcimento da Administracdo e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administracao.

8.4 — A rescisdo contratual podera ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei n°
8.666/93.

8.5 — No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacdo judicial, a convalidacdo em faléncia
ensejara a imediata rescisdo deste contrato por culpa da CONTRATADA, ensejando a aplicagdo da pena de
multa pela inexecucdo parcial ou total do contrato, caso, respectivamente, ja se tenha iniciado seu
cumprimento ou ndo, sem prejuizo da aplicagdo das demais cominagdes legais.

8.6 — No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacdo extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperagdo ensejara a imediata rescisdo deste contrato por culpa da CONTRATADA, ensejando a
aplicagdo da pena de multa pela inexecucdo parcial ou total do contrato, caso, respectivamente, ja se tenha
iniciado seu cumprimento ou ndo, sem prejuizo da aplicagdo das demais cominagdes legais.

CLAUSULA NONA - DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

9.1 — Aplica-se a Lei n° 8.666/93 ¢ o Codigo Civil Brasileiro ao presente contrato ¢ em especial aos seus
casos OMmissos.

CLAUSULA DECIMA — DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

10.1 — A CONTRATADA devera manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacao estabelecidas.

CLAUSULA ONZE - DA FISCALIZACAO DA OBRA

11.1 — A fiscalizagdo da execucdo da obra sera exigida por Engenheiro Civil credenciado,
independentemente de qualquer outra supervisao, assessoramento ¢/ou acompanhamento da obra que venha a
ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juizo.
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11.2 — A fiscalizag¢do de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia, ndo implica co—
responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

11.3 — Todas as “ORDENS DE SERVICOS”, instrugdes, reclamagdes e, em geral, qualquer entendimento
entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA serao feitos por escrito, nas ocasides devidas, ndo sendo tomadas
em consideragdo quaisquer alegacdes fundamentadas em ordens ou declaragdes verbais.

11.4 — A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e ndo readmitir os empregados contratados ou
prepostos que venham a criar embaragos a Fiscalizacdo, bem como a remover quaisquer materiais ou
equipamentos que nio estejam de acordo com as especificagdes aprovadas para a execucdo da obra.

11.5 — Da(s) decisao(des) da Fiscalizacdo podera a CONTRATADA recorrer ao CONTRATANTE, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, sem efeito suspensivo.

CLAUSULA DOZE - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DA OBRA

12.1 — Concluida a obra, se estiver em perfeitas condi¢cdes, com todos os itens executados e testados, a
mesma sera recebida pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura e Obras, que lavrara o “TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO”, dentro de quinze dias da comunicagéo feita pela CONTRATADA.

12.1.1 — O “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO” somente sera lavrado se todos os servigos da
obra estiverem concluidos e aceitos pelo CONTRATANTE, quando em contrario, sera laviado TERMO DE
NAO RECEBIMENTO, anulando a solicitagdo feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de
atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento da obra.

12.2 — Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste periodo, 0 CONTRATANTE lavrara o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

12.3 — A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento da
obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada
na execucdo da obra, sendo responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme
preceitua o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

12.4 — Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO e DEFINITIVO, nio eximirio a CONTRATADA
das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislacdo em vigor.

CLAUSULA TREZE — DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1 — Os servigos a serem realizados e os materiais e pecas a serem fornecidos deverdo obedecer as Normas
reconhecidas, em suas ultimas revisoes, tais como:

13.1.1 — Normas de Seguranca em Edificagdes do CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

13.1.2 — Normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

13.1.3 — Normas e Instrugdes de Seguranca, Higiene ¢ Medicina do Trabalho;

13.1.4 — Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em
ambito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes a execugdo da obra ora contratada.

13.2 — Caso seja necessario, 0 CONTRATANTE reserva-se no direito de enviar amostra dos materiais
utilizados nas obras para a realizacdo dos ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execucdo do objeto, cujas despesas correrdo por conta do licitante vencedor. Caso a
mesma nao seja aprovada ou ndo apresente as especificacdes minimas exigidas, a CONTRATADA devera
proceder a troca imediata de todo o material, bem como estara sujeito ainda, as sang¢des previstas no artigo
87 da lei n°® 8.666/93, além de arcar com os prejuizos que possam resultar e ter os pagamentos suspensos.
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13.3 — O CONTRATANTE s6 admitira quaisquer alteragdes de projetos ou especificagdes se houver motivo
justificado e fundamentado com a necessaria antecedéncia.

13.4 — A CONTRATADA somente podera subcontratar partes das obras e servigos com a prévia
concordancia do CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsavel perante o
CONTRATANTE, pelas obras, servicos ou instalagdes executados pela subcontratada e, ainda, pelas
consequéncias dos fatos e atos a ela imputaveis, nos termos do artigo 72, da Lei n° 8.666/93.

13.5 — No caso do subitem anterior, a CONTRATADA devera formalizar o pedido com as devidas
justificativas da necessidade da subcontratagdo.

13.6 — Somente serdo aceitas subcontratagdes de microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas
local ou regionalmente, as quais deverdo apresentar toda a documentagdo relativa a Habilitagdo Juridica e
Regularidade Fiscal e Trabalhista, junto com o instrumento de contrato de subempreitada das obras.

13.7 — A subcontratag@o de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser efetuada com
profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA ou no CAU, com qualificagdo técnica
compativel com o servigo que pretenda executar.

13.8 — O CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com empresas subcontratadas, sendo que
qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou juridica que
decorra dos trabalhos realizados serd mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por
seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente estas causarem.

13.9 — No caso de subcontrata¢do de servicos, essas empresas deverdo comprovar experiéncia conforme as
quantidades estipuladas, sob pena da ndo aceitagdo pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras.

13.10 — Todos os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de
copia devidamente autenticados em Cartério ou publicados em orgdo de imprensa oficial, ou ainda, por

servidor do CONTRATANTE, quando apresentados junto com o original.

13.11 — As prorrogagdes de prazo de execugdo de etapas da obra serdo processadas nos termos do artigo 57
da Lei n°® 8.666/93.

13.12 — As alteragdes contratuais obedecerdo aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

13.13 — A CONTRATADA devera manter como preposto para representd-la na execugdo deste contrato o
senhor Marco Antonio Martins Bastos.

13.14 — Este contrato ¢ regido pela Lei Federal 8.666/93 e alteragdes, sendo dispensavel a realizagcdo de
processo licitatdrio, a teor do disposto no artigo 24, inciso I, do referido diploma legal.

13.15 — Faz parte integrante do presente contrato o seguinte anexo:
13.15.1 — Anexo I — Memorial Descritivo.
CLAUSULA QUATORZE - DO FORO
14.1 — A parte que transgredir o presente contrato, deixando de cumpri-lo, respondera perante a outra, por
perdas e danos que forem apurados em liquidagdo. Se houver Procedimento Judicial, a parte faltosa, ainda

respondera pelo pagamento de custas e honorarios do advogado contratado pela parte fiel.

14.2 — Fica eleito o Férum desta Comarca de Pederneiras, para dirimir divergéncias ou causas oriundas do
presente contrato.
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E por estarem de pleno acordo com o disposto nas clausulas deste contrato, digitado em 03 (tré€s) vias de
igual teor, assinam-o, junto com as testemunhas abaixo que a tudo assistiram para que surta seus devidos
efeitos juridicos.

Pederneiras, 15 de dezembro de 2021.

JOSE WANDERLEY PASTRELLO IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
José Wanderley Pastrello ME Prefeita Municipal
Testemunhas:
LUIS CARLOS RINALDI CENDY BIAZUZO RAMOS
CPF N° 053.271.248-00 CPF N° 337.528.118-89
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: Municipio de Pederneiras

CONTRATADA: José¢ Wanderley Pastrello ME

CONTRATO N° 122/2021

OBJETO: Contratagdo das obras de reforma do prédio onde funciona a Base Operacional da Policia Militar,
sito @ Rua Sao Jodo, n° N-111, Distrito de Santelmo, nesta cidade de Pederneiras/SP.

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise ¢ julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados
abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

c¢) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de enderego — residencial ou eletronico — ou telefones de contato deverd ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos € nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pederneiras, 15 de dezembro de 2021.

Pelo CONTRATANTE E GESTOR DO ORGAO:
Nome: Ivana Maria Bertolini Camarinha

Cargo: Prefeita

CPF: 131.073.978-14

RG: 13.341.244-1

Data de Nascimento: 20/09/1966

Endereco residencial completo: Rua Dr. Nabih Razuk, n® O-546, Jardim Alvorada — Pederneiras/SP.
E-mail institucional: gabinete@pederneiras.sp.gov.br
E-mail pessoal: ibcamarinha@gmail.com
Telefone(s): (14) 3283 9570

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome: Jos¢é Wanderley Pastrello

Cargo: Proprietario

CPF: 036.380.386-23

RG: 14.669.685

Data de Nascimento: 11/05/1962

Endereco residencial completo: Rua Major Alvaro F. Freitas, n° 171, Centro — Reginopolis/SP.
E-mail institucional: bastos.eng@uol.com.br

E-mail pessoal: bastos.eng@uol.com.br

Telefone(s): (14) 99799-9152 / 99651-5894 / 3589-1507
Assinatura:
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