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ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL: Av.Sebastião Reis Pereira e Av. Maximino Alves Nunes - C.H 

Maria Elena P. Bertolini e Vicente J. Minguili e Giácomo Bertolini - 

Pederneiras/SP 

TÍTULO: Construção de Passeio Público
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto ou 

Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 

serviços. Este representante deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem 

feitas pela Fiscalização, pertinentes às Especificações Técnicas, contidas neste memorial. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante.  

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das Normas de 

Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria 

nº 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com 

a NR-18 e as Normas subsequentes em vigência. 
Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da obra 

deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume 

de cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtenção de um 

bom padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra quando 

constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas 

construtivas que prejudiquem a qualidade da obra. 

 Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, 

atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos 

qualidade e acabamento nos serviços a serem executados. Todos os serviços deverão 

respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, específicas de cada 

atividade, que será instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos serviços. 

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a 

totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos, 

dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que 

deverá impedir o acesso de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos na 

área, tais como: depredação, roubos, etc. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra, contendo 

todas as anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente 

rubricadas pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de 

suas páginas. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o 

perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que 

prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do 

efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderá exigir a 

substituição ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos serviços. 
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As medições deverão ser realizadas quinzenalmente após a apresentação da planilha 

de medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens 

cujos serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de 

material in-loco não constitui parte da medição executada. 

 
2. SERVIÇOS PRELIMIRAES 

 

Ficarão a cargo da construtora todas as providências e despesas correspondentes as 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e 

ferramentas necessárias para execução dos serviços provisórios tais como: barracão, 

andaimes, tapumes, cerca, etc.  

O canteiro de obras deverá ser constantemente limpo, não podendo permanecer 

entulho de obra no passeio público ou imediações. 

 

3. PREPARO DO TERRENO 

 

Toda limpeza, movimentação de terra, marcação e delimitação corretas dos níveis e 

locação das guias será de responsabilidade da empresa vencedora.  

A empresa deverá executar a demolição das guias existentes na extensão da área que 

compreende os bairros N.H Maria Elena e Vicente Juliano Minguli.  

O passeio existente no N.H Giácomo Bertolini deverá ser removido. 

Todo o entulho gerado pela limpeza e demolições deverão ser removidos do local 

pela empresa vencedora e depositadas nos locais apropriados que serão indicados pela 

Prefeitura Municipal de Pederneiras. 

 
4. PISOS 

 

Toda a área deverá ser devidamente regularizada para os fins a que se destinam. 

Todas as guias danificadas deverão ser retiradas, sendo que a delimitação do passeio 

deverá ser executada com meio fio (guias e sarjetas) de concreto com perfil extrusado. 

Todas as guias receberão caiação. 

Todo o piso será em concreto com espessura de 6 cm, inclinação máxima de 3,00%, 

incluindo o preparo da caixa, lastro de brita de 3 cm e juntas de dilatação a cada 2,00 m. 

Inclui todos os serviços para implantação do piso, ou seja, limpeza da área com 

remoção de material inservível, alinhamento, compactação da base para execução.  

O concreto a ser utilizado será usinado atingindo no mínimo, FCK 25 Mpa, deverá 

constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. 

Para a cura do concreto será utilizado o método de irrigação ou aspersão de água em 

intervalos freqüentes. 

O concreto deverá receber rebaixamento dos agregados a fim de garantir um maior 

adensamento do concreto, assim como trazer a argamassa para a superfície evitando assim 
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o afloramento dos agregados e aumentando a resistência da superfície do concreto. O piso 

receberá acabamento desempenado com a homogenização do concreto, com a ultilização 

de alisasora acabora de piso de concreto. 

Deverá ser executada rampa de acesso com inclinação máxima de 8,33% de acordo 

com as normas de acessibilidade (NBR 9050).  

 Deverá ser deixado espaço para as árvores de 1,20 x 0,60 m a cada 4 metros para 

plantio de novas mudas. 

Nos espaços para as árvores e em uma faixa de 50 cm após a calçada deverá ser 

executado plantio de grama esmeralda em placas, promovendo a completa forração da 

superfície. Antes do plantio da grama, todas as superfícies deverão estar livres de pragas e 

com cobertura com terra vegetal. A empresa vencedora deverá promover a irrigação da 

grama.  Deverá ser prevista a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

A empresa ficará responsável pelo acompanhamento até pleno “pegamento” e 

desenvolvimento inicial, principalmente no controle do ataque de formigas cortadeiras e 

períodos de stress hídrico. 

 

5. PASSAGENS DE ÁGUA PLUVIAL 

 

Nas esquinas do trecho que compreende o N.H Vicente Juliano Minguili, onde estão 

localizadas as passagens de água composta por sarjetões, deverão ser executadas passagens 

para que as águas pluviais sigam seu curso até a área verde. 

Essas passagens serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos maciços de 

5x10x20 cm, sendo esta deverá atingir a altura do início do piso. A execução deverá garantir 

que, no mínimo, uma fiada esteja enterrada no solo. A areia deverá ser do tipo médio, 

levemente argilosa, para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia receberá adição 

de 100 kg de cimento por metro cúbico. As juntas não deverão exceder 1,5 cm de espessura.  

Acima da passagem deverá ser executada laje maciça de concreto com espessura de 

6 cm, armada com tela de aço galvanizado Q-138. O madeiramento para as fôrmas será de 

pinho de 3º qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibilidades do momento. 

Deverá ser garantido que as emendas entre a laje e o passeio não impeçam a circulação 

segura de todos os usuários, inclusive os portadores de necessidade especiais. 

A alvenaria deverá receber revestimento com argamassa de cimento, cal e areia com 

aditivo hidrófugo com duas a três demãos. 
 

6. LIMPEZA FINAL DE OBRA 

 

Após o término dos serviços acima especificados, será executada a limpeza e 

retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura 

existirem. A obra deverá ser deixada em condições de pronta utilização, devendo ser 

removidos vestígios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquícios de 

qualquer natureza.  
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OBSERVAÇÕES: 

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverão prevalecer às boas 

práticas e normas vigentes da construção civil. 

**Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades, visto que a 

planilha orçamentária é referencial e orientativa. Dessa forma, são prioritárias as 

informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da 

licitação da obra é o de regime de empreitada por preço global – tipo menor preço, ou seja: 

serviços não constantes na planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não 

servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver 

questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo 

licitatório. 

 

 

 

Pederneiras, 12 de novembro de 2019. 

 

 

 

_________________________________ 

Fábio Chaves Sgavioli 
Secretário Municipal 

 

 

___________________________ 

Vicente Juliano Minguili Canelada 
Prefeito Municipal 


