
ANEXO III
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NO ESTÁDIO MUNICIPAL "ANTONIO RUIZ ROMERO" CPOS versão 164 com desoneração
LOCAL: AV. DA SAUDADE, N° L-667 - VILA RUIZ-PEDERNEIRAS/SP SINAPI JAN/2015 DESONERADO

FDE OUTUBRO/2014

CÓD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TO TAL UNT
VLR TOTAL 

MAT
VLR TOTAL MO VLR TOTAL

VALOR TOTAL C/ 
BDI 21,15%

1 MURO H=2,35m 17.895,13R$                21.344,68R$                
1.1 FUNDAÇÕES 6.984,67R$                  8.461,92R$                  

21005 1.1.1 Locação para muros, cercas e alambrados M 57,40 0,52R$               0,21R$                    0,73R$              29,85R$            12,05R$            41,90R$                       50,76R$                       

60202 1.1.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

M³ 2,30 -R$                31,05R$                  31,05R$            -R$                71,42R$            71,42R$                       86,52R$                       

120102 1.1.3 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 108,00 11,87R$             24,14R$                  36,01R$            1.281,96R$       2.607,12R$       3.889,08R$                  4.711,62R$                  
100104 1.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 187,33 3,71R$               1,30R$                    5,01R$              694,99R$          243,53R$          938,52R$                     1.137,02R$                  
90102 1.1.5 Forma em madeira comum para fundação M² 22,96 17,04R$             28,90R$                  45,94R$            391,24R$          663,54R$          1.054,78R$                  1.277,87R$                  

110113 1.1.6 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M³ 2,30 259,88R$           -R$                      259,88R$          597,72R$          -R$                597,72R$                     724,14R$                     

321705 1.1.7
Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e 
água de percolação

M² 34,44 7,00R$               4,36R$                    11,36R$            241,08R$          150,16R$          391,24R$                     473,99R$                     

1.2 ESTRUTURAS 4.226,67R$                  4.785,33R$                  
141014 1.2.1 Canaleta em bloco de concreto perfil U M² 22,97 25,53R$             24,02R$                  49,55R$            586,42R$          551,74R$          1.138,16R$                  1.378,89R$                  
100104 1.2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 231,54 3,71R$               1,30R$                    5,01R$              859,01R$          301,00R$          1.160,02R$                  1.405,36R$                  

02.05.050/FDE 1.2.3 Concreto Grout, preparado no local, lançado e adensado. M³ 3,83 413,90R$           -R$                      413,90R$          1.585,24R$       -R$                1.585,24R$                  1.585,24R$                  
142002 1.2.4 Cimalha em concreto com pingadeira M 57,40 2,15R$               3,83R$                    5,98R$              123,41R$          219,84R$          343,25R$                     415,85R$                     

1.3 ALVENARIA 6.683,80R$                  8.097,42R$                  

141014 1.3.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 
14 cm

M² 134,89 25,53R$             24,02R$                  49,55R$            3.443,74R$       3.240,06R$       6.683,80R$                  8.097,42R$                  

2 DRENAGEM 4.094,22R$                  4.960,15R$                  

60202 2.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

M³ 10,33 -R$                31,05R$                  31,05R$            -R$                320,75R$          320,75R$                     388,58R$                     

SINAPI/ 73882/005 2.2 Calha em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm M 57,40 65,74R$            3.773,48R$                  4.571,57R$                  

21.989,36R$     26.304,82R$     
VALOR TOTAL: R$ 26.304,82 (Vinte e seis mil, trezen tos e quatro Reais e oitenta e dois centavos).

Pederneiras, 05 de Maio de 2015

__________________________________ ____________________________
DANIEL PEREIRA DE CAMARGO FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS ARQUITETO CAU A61560-9

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Esta planilha orçamentária é referencial e orientat iva, lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Serviço s não constantes nesta planilha, variações de quant itativo 
e/ou outras divergências não servirão como justific ativa para possíveis aditivos após a contratação, d evendo haver questionamento da LICITANTE junto à CO NTRATANTE dentro do prazo previsto no processo 

licitatório. 
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