



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: Recapeamento de ruas do bairro Maria Luiza - SICONV n° 232542015

LOCAL: Diversas ruas do bairro Maria Luiza - PEDERNEIRAS/SP

TABELA SINAPI JUNHO/2015 COM DESONERAÇÃO

ANEXO III

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PREVISTOS			CUSTOS PM INFORMADO = BDI 24,03%			
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1	Drenagem (Sarjetão armado 374,75 m)							
1.1	Escavação em solo	7011	m	374,75	5,11	6,34	1.914,97	2.375,14
1.2	Lastro de brita 1 e 2 (0,02m³/m)	74164/004	m3	7,50	83,03	102,98	622,73	772,37
1.3	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10cm (2,20kg/m²)	73994/001	KG	824,45	5,57	6,91	4.592,19	5.695,69
1.5	Concreto Fck= 20 Mpa - consumo 0,08m³/m	74138/002	m3	29,98	321,58	398,86	9.640,97	11.957,69
	TOTAL DO ITEM 1						16.770,85	20.800,89
2	Pavimentação/Recape							
2.1	Serviços Preliminares para recapeamento							
2.1.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	73806/001	m2	25.410,51	1,45	1,80	36.845,24	45.699,15
2.2	Pinturas impermeabilizantes e ligantes							
2.2.1	Pintura de ligação com RR-2C	72943	m2	25.410,51	1,16	1,44	29.476,19	36.559,32
2.3	Capa de rolamento - transporte							
2.3.1	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante	72846	ton.	1.829,57	2,86	3,55	5.232,57	6.489,96
2.3.2	Transporte local com caminhão basculante, rodovia pavimentada	72881	m3xkm	7.620,03	1,09	1,35	8.305,83	10.301,72
2.4	Capa de rolamento							
2.4.1	Capa de rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	72965	ton.	1.829,57	177,07	219,62	323.961,96	401.810,02
	TOTAL DO ITEM 2						403.821,79	500.860,17
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						R\$ 420.592,65	R\$ 521.661,06

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	4,67
Seguro e Garantia (*)	0,32	0,40	0,74	0,74
Risco	0,50	0,56	0,97	0,97
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,21
Lucro	6,64	7,30	8,69	8,69
Tributos (soma dos itens abaixo)	5,15	6,65	8,65	5,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	2,00
TOTAL				24,03

Pederneiras, 02 de Setembro de 2015.

Fábio Chaves Sgavioli
Arquiteto CAU n° A61560-9

Daniel Pereira de Camargo
Prefeito Municipal