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ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

MUNICIPIO: Pederneiras/SP
OBRA: Construcao de Praca de Lazer

LOCAL: Confluéncia da Rua Jesus Pagan Peres, Rua das Lagrimas e Av.
Vieira da Cunha, Distrito de Santelmo.

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada Global.

SETEMBRO/2024.



www.pederneiras.sp.gov.br/

Prefeltura MunICIpal de (14) 3283 9570 ou 0800 7711675

PEDERNEIRAS | mmmmeme o cone
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP

SUMARIO

1. CONSIDERAQOES AT L0 1 1 3R 3
2. SERVICOS PRELIMIRAES.. ...ttt ettt b bbbtk bbbt bbb e nn b b e e e e eneas 4
3. MOVIMENTACAO (D I N 4
4. CALCADA E RAMPA ettt bbbt a e bt e s bt e bt e bt e bt e ebe e he e ebe e e e sbeebesbeenbe st e e nbeenee e 4
5 PARQUE ..ottt E Rt e bt R Re R b e £ e e b e e b e e e be e be e be e reenrbe e 5
B. LIMPEZA FINAL DE OBRA ... ettt ettt e et ettt et e e e e e ettt ettt et eeeeeeeeeeeeeeeesesa s e nsrererseeeerereees 5



www.pederneiras.sp.gov.br/

prefeltura MunIClpal de (14) 3283 9570 ou 0800 7711675
PEDERNEIRAS | missecre s
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP

1. CONSIDERACOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a execucao dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicacdes que lhe forem
feitas pela Fiscalizacdo, pertinentes as Especificacdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condicGes em que se desenvolverd a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construgdo Civil, em conformidade com a Portaria
n? 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalagdes e a mao-de-obra para a execugao da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatdrios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtengdo de um
bom padrado de construcao. Reserva-se a Fiscaliza¢do o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos sera de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacdes; serdo exigidos
qualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada
atividade, que sera instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificacdo dos servicos.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execug¢do do
contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serad fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotagGes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual receberd uma das vias de
suas paginas.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderd exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderd exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicdes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacao da planilha de
medi¢cao pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagao. Nao serao medidos itens cujos
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servicos ndao forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco nao constitui parte da medi¢ao executada.
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2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucdo dos servicos provisérios tais como: placa de obra,
barracdo, container, andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediagdes.

3. MOVIMENTAGAO DE TERRA

Ficard a cargo da empresa vencedora a limpeza mecanizada e a movimentac¢ao de
terra que se fizer necessdria com o fornecimento de material e maquinarios, a empresa
deverd garantir a compactacao e nivelamento das superficies, respeitando a inclinacdo a fim
de garantir o correto escoamento das aguas superficiais e condi¢cbes de acessibilidade
segundo NBR9050.

4. CALCADA E RAMPA

Toda a area deverd ser devidamente regularizada e compactada para os fins a que se
destinam.

Para a delimitacdo dos pisos e canteiros devera ser executada guias em concreto pré-
moldadas.

O piso a ser executado deverd ser em concreto usinado fck 25 Mpa, desempenado
com maquina (polido) 6 cm de espessura, incluindo o preparo da caixa, lastro de brita de
3cm e juntas de dilatagao a cada 2,00 m.

A inclinacdo do piso deverd ser de aproximadamente de 1,5% e garantir o correto
escoamento das aguas pluviais para as sarjetas.

O concreto devera constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto sera utilizado o método de irrigacdo ou aspersao de dgua em
intervalos freqiientes.

Inclui todos os servicos para implantacdo do passeio, ou seja, limpeza da drea com
remocao de material inservivel, alinhamento, compactacdo da base para execugdo do
passeio.

Deverad ser previsto rebaixo do piso nos locais indicados no Projeto de acordo com a
NBR 9050. Este deverd ser em concreto, com as mesmas especificagdes descritas acima. As
rampas deverdo receber pintura e sinalizacdo de acordo com a NBR 95050.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas e serdo minuciosamente
examinadas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam.

Deverdo ser observadas as prescricdes dos fabricantes para o aparelhamento das
superficies no preparo e aplicagdo das tintas, sendo vedada a utilizacdo de quaisquer
substancias em desacordo com aquelas especificacbes.

Toda a pintura serd executada em tantas demaos quantas forem necessarias a um
perfeito acabamento. Cada demdo somente poderad ser aplicada quando a precedente
estiver completamente seca. Igual cuidado haverd entre uma demao de tinta e massa,
observando intervalo minimo de 12 horas entre cada demao de massa.
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Toda a vez que uma superficie tiver sido lixada, serd cuidadosamente limpa com
escova e pano para remover todo o po antes da aplicacdo da demao de tinta, além disso
todas as superficies pintadas deverdo apresentar, quando concluidas, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho.

5. PARQUE

Os bancos deverdo ser instalados na posicao indicada no projeto arquitetonico, assim
como o balanco, gangorra e gira-gira.

O local destinado ao parque recebera um colchdo de areia com uma espessura
minima de 50 cm.

Nos locais indicados no projeto deverd ser executado plantio de grama esmeralda em
placas, promovendo a completa forracdo da superficie. Antes do plantio da grama, todas as
superficies deverdo estar livres de pragas e com cobertura com terra vegetal. A empresa
vencedora devera promover a irrigacdo da grama. Deverd ser prevista a substituicdo de
placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias. A empresa ficard responsavel pelo
acompanhamento até pleno “pegamento” e desenvolvimento inicial, principalmente no
controle do ataque de formigas cortadeiras e periodos de stress hidrico..

6. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, serd executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra devera ser deixada em condi¢cbes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquicios de
gualquer natureza.

OBSERVACOES:

*0S SERVICOS QUANTIFICADOS NA PLANILHA ORCAMENTARIA RETRATAM A
NECESSIDADE DO OBJETO APRESENTADO.

**Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverao prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construcdo civil.

***pPoderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orcamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritdrias as
informacbes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitagcdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variacées de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apdés a contratacdo, devendo haver
questionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo

licitatorio.
Pederneiras, 12 de setembro de 2024.
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