PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO:
1.1. OBJETO DO PEDIDO:

Contratacdo de Servicos de Engenharia para execucdo recapeamento asfaltico
nas Ruas Coronel Coimbra, Rua Miguel Lopes Gutierrez, Rua Bigeli Santi, Rua José
Gongalves Dias, Rua Candido Borges, Rua Castelo Branco, no municipio de
Pederneiras/SP.

Os servicos de contratacdo para a execucdo da obra sdo objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacao
e de adaptacdo, com preservacao das caracteristicas originais dos bens, sendo assim
essa obra nado se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o
artigo 69, inciso XXl e alinea a: a obra se trata de servico comum de engenharia.

Execucdo, sob o regime de execucdo indireta de 9.773,37 m? de recapeamento

asfaltico.
Os servicos serdo executados nas seguintes vias:

RUA CORONEL COIMBRA 1.381,95 m?
RUA MIGUEL LOPES GUTIERREZ 1.612,16 m?
RUA BIGELI SANTI 2.220,15 m?
RUA JOSE GONCALVES DIAS 1.858,46 m?

RUA CANDIDO BORGES 375,79 m?
RUA CASTELO BRANCO 2.324,86 m?
TOTAL 9.773,37 m?

1.2. PRAZO DE VIGENCIA:

O prazo de execucdo da obra sera de 01 (Um) més, contados da data de
emissdo da Ordem de Servicos.
O prazo de vigéncia do contrato serd de 02 (Dois) meses.

1.3. POSSIBILIDADE DE PRORROGACAQ DE PRAZO:
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O prazo de vigéncia podera ser prorrogado somente em caso de fatos
supervenientes, devidamente justificados, conforme o artigo 62, XVIl, da Lei n?
14.133/2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

a) Periodicamente existe a necessidade de manutengdao das vias publicas
pavimentadas em asfalto, pois, com o tempo e o desgaste natural, formam-se buracos
que, além de trazer desconforto aos usudrios, podem causar acidentes, danos aos
veiculos e acimulo de aguas e sujeira.

Os servigos serdo executados nas seguintes vias:

RUA CORONEL COIMBRA 1.381,95 m?

RUA MIGUEL LOPES GUTIERREZ 1.612,16 m?

RUA BIGELI SANTI 2.220,15 m?

RUA JOSE GONGCALVES DIAS 1.858,46 m?
RUA CANDIDO BORGES 375,79 m?

RUA CASTELO BRANCO 2.324,86 m?

TOTAL 9.773,37 m?

2.2. ADEQUACAO:

A execucdo dos servicos de recapeamento asfaltico tem por finalidade restaurar
a trafegabilidade das vias, garantir maior seguranca a condutores e pedestres e
melhorar a impermeabilizacdo e o aspecto visual do pavimento, contribuindo
diretamente para o aumento da durabilidade da malha viaria.

2.3. PROPORCIONALIDADE:

A execucdo dos servicos de recapeamento apresenta-se proporcional a
necessidade identificada, tendo em vista que os beneficios esperados — como a
melhoria do trafego, aumento da seguranca, valorizacao visual e prolongamento da
vida util do pavimento — justificam plenamente o investimento a ser realizado pelo
Municipio.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A obra se dara de conformidade com o previsto no projeto bdsico, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-
financeiro.
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As quantidades dos servicos estdao detalhadas na planilha orcamentaria e a
previsao para a conclusdo e entrega da mesma é de um més corrido, contados a partir
da data de emissdo da ordem de servicos. A obra serd executada dentro do perimetro
urbano, facilitando os deslocamentos, ligacbes provisdrias e outros empecilhos que
poderia haver, devido a localizagao geografica.

Perante a fiscalizacdo, a empresa contratada sera representada por seu
Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e
a execugao dos servigos. Este Mestre deverd prontamente atender as comunicagdes
que lhe forem feitas pela Fiscalizacdo pertinente a essas Especificacdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicacdo
das Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construgdo Civil, em
conformidade com a Portaria n.2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranga e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou
defeitos na execugdo das obras e servigos, bem como sera a Unica responsdvel por
danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao,
ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte
desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de
falha técnica devidamente comprovada na execugao da obra, sendo responsavel pela
seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Cddigo
Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente
acervo técnico compativel a 50% (cinquenta por cento) de aplicagdo de capa com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, sendo exigido no minimo 4.886,69 m?2. Os
demais documentos necessarios serdo inseridos no edital da licitac3do.

4.1. GARANTIA:

O prazo de garantia sera de 05 anos, contados a partir da emissdao do termo de
recebimento definitivo.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Estd descrito no projeto basico, memorial descritivo, planilha orcamentdria e
cronograma fisico-financeiro e demais requisitos que deverdo constar no edital de
licitacao.

5.1. LOCAL DE EXECUCAO:

Os servigos serdo executados nas seguintes vias:

RUA CORONEL COIMBRA 1.381,95 m?

RUA MIGUEL LOPES GUTIERREZ 1.612,16 m?

RUA BIGELI SANTI 2.220,15 m?

RUA JOSE GONCALVES DIAS 1.858,46 m?
RUA CANDIDO BORGES 375,79 m?

RUA CASTELO BRANCO 2.324,86 m?

TOTAL 9.773,37 m?

6. DA MATRIZ DE RISCO

1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos
decorrentes da execugdo contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servicos executados em decorréncia da ma
gualidade da m3o-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manutencgao da seguranc¢a da obra até o seu recebimento provisério, no
que se refere a roubos, furtos e depredacdo/vandalismo, respondendo integralmente
por eventuais prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipdtese nenhuma, por
eventual inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situagao de
inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por
infracdo a cldusula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipdtese nenhuma, por
despesas decorrentes de eventuais ac¢Oes trabalhistas ajuizadas durante ou
posteriormente a conclusdo das obras, podendo a contratada ser penalizada com
adverténcia ou multa por infracdo a cldusula contratual caso o Municipio seja acionado
judicialmente para a cobranca dessas verbas.

1.5 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipdtese nenhuma, por
desastres decorrentes de for¢ca maior ou caso fortuito.

1.6 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha
orcamentdria constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer das
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obras, mediante a apresentac¢do pela contratada de projeto executivo e memdria de
calculo, aplicar-se-3o as seguintes regras:

1.6.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus
a contratada a qualquer recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.6.2 — Caso a diferenca seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25%
(vinte e cinco por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do
contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente
tiver que arcar.

1.6.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato sera rescindido no estado em que se encontrar e serd efetuada nova licitacao
prevendo os quantitativos corretos na planilha.

1.6.4 — Na hipdtese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar
por concluir a execuc¢do do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicao, reajuste
ou reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento),
abrindo mao do excedente.

1.6.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cldusulas 1.6.1 e
1.6.2 caso a quantidade de material necessaria a realizacdo da obra seja inferior a
inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situacdao, comunicar
imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferenca percentual de material
utilizado a menor, sob pena de aplicacdo de penalidade de multa por infracdo a
cldusula contratual.

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢des
contidas no artigo 125 da lei n? 14.133/21.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizagdo da obra:

e Fiscal do Contrato — Lucas Galvanini de Oliveira — Eng. Civil — CREA/SP N2
5070642806;

e Substituto do Fiscal do Contrato — Leandro Rosa — Eng. Civil — CREA/SP
N2 5069465469.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico
contratado.
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Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n? 14.133/2021 e o Decreto
Municipal n2 5.410/2024.

8. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

As medicoes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da
planilha de medi¢do pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serao
medidos itens cujos servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples
armazenamento de material in-loco ndo constitui parte da medicdao executada.

Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em
até 30 (trinta) dias corridos apds a apresentacdo a Secretaria de Financas, da Nota
Fiscal ou Fatura, acompanhada do relatério de medicdo devidamente atestado pelo
Secretario e/ou fiscal do contrato da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura
Municipal, bem como de toda a documentagao constante no edital, mediante crédito
em conta corrente da empresa contratada. A fiscalizacdo terd um prazo de até 15
(quinze) dias, a contar da data de protocolizacdo do pedido, para liberar a medicdo dos
servicos realizados para emissao da Nota Fiscal.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Prego Global, do Tipo Menor
Preco Global.
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

VALOR TOTAL: RS 640.140,51 (Seiscentos e Quarenta Mil, Cento e Quarenta
Reais e Cinquenta e Um centavos).

O Referencial de custos utilizado na composicdo dos servicos é a base SINAPI
sem desoneragdo 09/2025 e CPOS/CDHU 199 sem desoneracdo.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
-Dotacdo Federal - 929
-Dotagao CP - 930

12. DA SUBCONTRATACAO
Nenhuma obra ou servico podera ser subcontratada.

. Assinado de forma
Atenciosamente; LUCAS GALVANINI DE  digital por LUCAS
OLIVEIRA:33576375880 GALVANINI DE
OLIVEIRA:33576375880

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA
Eng? Civil CREA/SP 5070642806
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
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