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ANEXO III 

Memorial descritivo 

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO PÚBLICO 
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1. Informações gerais 

O presente memorial trata das características técnicas 

e descrição dos serviços de uma obra execução de calçada em 

terreno municipal, na cidade de Pederneiras/SP. 

Os quantitativos dos serviços estão descriminados na 

planilha orçamentária e cabe, a cada empresa interessada, a 

verificação e validação dos mesmos, sendo que não haverá 

aditivo contratual, em nenhuma hipótese, referente a 

divergências de levantamentos.   

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será 

representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um 

Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a 

execução dos serviços. Este Mestre deverá prontamente 

atender às comunicações que lhe forem feitas pela 

Fiscalização pertinente a essas Especificações Técnicas. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela 

CONTRATADA. Para uma boa compreensão do Projeto e 

conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é 

exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade 

não aceitará, em hipótese alguma, alegações da empresa 

referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 

esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua 

responsabilidade qualquer ônus dali decorrente. 

É de inteira responsabilidade da empresa vencedora a 

observância e aplicação das Normas de Segurança do Trabalho 

nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a 

Portaria n.º 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de 

Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas 

subsequentes. 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-

obra para a execução da obra deverão assegurar progresso e 

técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume 

de cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa 

técnica, para a obtenção de um bom padrão de construção. 

Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra 

quando constatada a utilização de profissionais 

incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas 

construtivas que prejudiquem a qualidade da obra. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e 

Serviços será de 1ª qualidade, atuando de forma esmerada, e 
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de inteiro acordo com as especificações; será exigida 

qualidade e nos serviços a serem executados, de acordo com 

os padrões e práticas de boa engenharia. 

A fiscalização não exime a executante de sua 

responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra 

ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, 

equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à 

obra ou ao serviço contratado. 

A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir 

quaisquer vícios ou defeitos na execução das obras e 

serviços, bem como será a única responsável por danos 

causados a terceiros, decorrentes de sua negligência, 

imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, 

até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta 

Secretaria. 

A vigilância do Canteiro de Obras é de total 

responsabilidade da Executante, que deverá impedir o acesso 

de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por 

danos na área, tais como: depredação, roubos, etc. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o 

Diário da Obra, contendo todas as anotações pertinentes à 

obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente 

rubricadas pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização, a 

qual receberá uma das vias de suas páginas, diariamente. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos 

forem necessários para o perfeito andamento da mesma. Caso 

a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique 

o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o 

aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o 

atraso. Esta Secretaria poderá exigir a substituição ou 

vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos 

serviços. 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a 

apresentação da planilha de medição pela empresa contratada 

e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos 

serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o 

simples armazenamento de material “in-loco” não constitui 

parte da medição executada. 

Todos os serviços deverão ser entregues com a 

qualidade exigida, já mencionada, livre de imperfeições, 
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sujeira ou outras situações que impeçam a medição ou 

aceitação do serviço. Os materiais empregados deverão ser 

de boa qualidade, podendo a Fiscalização não aceitar o 

serviço, caso não concorde que não possuam os padrões 

mínimos para aceite ou aplicação. 

2. Obra 

A obra se trata de execução de calçamento em terreno 

municipal. 

As quantidades dos serviços estão detalhadas na 

planilha orçamentária e a previsão para a conclusão e 

entrega da mesma é de um mês corrido, contados a partir da 

data de assinatura do contrato. 

Qualquer dúvida, orientação ou outros assuntos, 

deverão ser tratados diretamente com a Secretaria de Obras 

desta municipalidade. 

3. Serviços Preliminares 

Locação de container tipo depósito para armazenamento 

de ferramentas, materiais e o que mais for necessário. 

Locação de banheiro químico para utilização dos 

trabalhadores. 

4. Movimentação de Terra 

Limpeza mecanizada do terreno para regularização do 

terreno existente e retirada de vegetação, entulho e etc.  

Remoção de entulho com caçamba metálica, fazendo com 

isso que o canteiro de obras fique constantemente limpo, 

não podendo permanecer entulho de obra no passeio público 

ou imediações. 

5. Pisos 

Toda área que receberá piso deverá ser devidamente 

compactada e regularizada. 

O local que receberá o piso deverá receber previamente 

lastro de brita com espessura de 5 cm, umidecida 

constantemente para garantir melhor compactação. 

O piso receberá concreto com espessura de 6 cm, 

composto de pedra, areia e cimento, com materiais de boa 
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qualidade e com fck de 20 Mpa. O lançamento do concreto 

deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos quese seguirá 

à confecção da mistura. A altura máxima de lançamento será 

2,00 metros e o concreto deverá ser convenientemente 

vibrado imediatamente após o lançamento. 

Deverá ser feita a vedação de todo acesso ou acúmulo 

de material nas partes concretadas, durante 24 horas após 

sua conclusão. Manter as superfícies úmidas, por meio de 

sacarias ou areia molhada, ou lâmina de água. 

O concreto deverá receber rebaixamento dos agregados 

afim de garantir um maior adensamento do concreto, assim 

como trazer a argamassa para a superfície evitando assim o 

afloramento dos agregados e aumentando a resistência da 

superfície do concreto. 

O piso receberá acabamento desempenado a fim de 

homogeneizar o concreto e a superfície devem receber 

acabamento com maquina polidora (bambolê). 

O piso deverá conter desníveis suficientes a fim de 

escoar as águas pluviais. Não será aceito piso caso este 

apresente imperfeições que contribuam para o aparecimento 

de poças e trincas. 

O piso deverá receber junta de dilatação a cada 2,00m. 

6. Grama 

As superfícies deverão estar livres de pragas e com 

cobertura com terra vegetal para posterior plantio de grama 

esmeralda rolo, promovendo a completa forração da 

superfície. A empresa vencedora deverá promover a irrigação 

da grama. 

Deverá ser prevista a substituição de placas que não 

pegarem, num prazo de 30 dias. 

A empresa ficará responsável pelo acompanhamento até 

pleno “pegamento” e desenvolvimento inicial, principalmente 

no controle do ataque de formigas cortadeiras e períodos de 

stress hídrico. 

7. Ponto de Hidratação 

A instalação do padrão de entrada de água e caixa UMA 

deverão ser executadas em alvenaria com blocos cerâmicos 
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furados na horizontal 9x19x19cm, assentados deitados 

conferindo a espessura do bloco de 19cm. 

A cal a ser utilizada será hidratada. A areia deverá 

ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior economia 

de cal. A argamassa de cal e areia receberá adição de 100 

kg de cimento por metro cúbico. As juntas não deverão 

exceder 1,5 cm de espessura. 

Os blocos receberão chapisco com argamassa de cimento 

e areia grossa, traço: 1:3, emboço massa única desempenado 

com argamassa de: cimento, cal e areia, traço: 1:2:8. 

Deverá obedecer aos padrões da ABNT e as recomendações 

e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Todo o serviço referente a qualquer das instalações 

hidráulico sanitário, deverá ser executado por 

profissionais habilitados. 

Toda a rede hidráulica a ser construída deverá ser 

executada e interligada na rede existente. 

As redes de esgoto e água fria deverão receber 

materiais em PVC (canos, conexões) de 1º linha, assim como 

as bases de registros. 

As tubulações deverão ter extremidades vedadas com 

plugs ou tampões a serem removidos na ligação final dos 

aparelhos sanitários. 

Não será permitida a ligação de águas pluviais à rede 

coletora de esgotos. 

Os dois locais deverão receber pontos de hidratação em 

tubo de concreto com cuba em inox e válvula de bebedouro 

para fornecimento de água. 

Todas as torneiras serão em metal com acabamento 

cromado de 1º linha. 

8. Limpeza Final de Obra 

Após o término dos serviços acima especificados, será 

executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e 

todos os restos de materiais e entulhos que porventura 

existirem. A obra deverá ser deixada em condições de pronta 

utilização, devendo ser removidos vestígios de tintas, 

manchas e argamassas.  
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OBSERVAÇÕES: 

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for 

omisso, deverão prevalecer às normas da construção civil e 

prática da boa engenharia, bem como estar compatibilizado 

com o padrão dos prédios existente. 

**Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças 

nas quantidades, visto que a planilha orçamentária é 

referencial e de orientação. Dessa forma, são prioritárias 

as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. 

Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime 

de empreitada por preço global – tipo menor preço, ou seja, 

serviços não constantes na planilha, variações de 

quantitativo e/ou outras divergências não servirão como 

justificativa para possíveis aditivos após a contratação, 

devendo haver questionamento da LICITANTE junto à 

CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo 

licitatório. 
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