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1. Informações gerais

O presente memorial trata das características técnicas 
e descrição dos serviços de uma obra execução de calçada em 
terrenos municipais, na cidade de Pederneiras/SP.

Os quantitativos dos serviços estão descriminados na 
planilha orçamentária e cabe, a cada empresa interessada, a 
verificação e validação dos mesmos, sendo que não haverá 
aditivo  contratual,  em  nenhuma  hipótese,  referente  a 
divergências de levantamentos.  

Perante  a  fiscalização,  a  empresa  vencedora  será 
representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre 
de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 
serviços.  Este  Mestre  deverá  prontamente  atender  às 
comunicações  que  lhe  forem  feitas  pela  Fiscalização 
pertinente a essas Especificações Técnicas.

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela 
CONTRATADA.  Para  uma  boa  compreensão  do  Projeto  e 
conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é 
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não 
aceitará, em hipótese alguma, alegações da empresa referente 
ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de 
qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade 
qualquer ônus dali decorrente.

É de inteira responsabilidade da empresa vencedora a 
observância e aplicação das Normas de Segurança do Trabalho 
nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a 
Portaria n.º 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de 
Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas 
subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-
obra para a execução da obra deverão assegurar progresso e 
técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume 
de  cada  serviço,  com  acabamento  esmerado  e  uso  da  boa 
técnica, para a obtenção de um bom padrão de construção. 
Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra 
quando  constatada  a  utilização  de  profissionais 
incapacitados,  ferramentas  impróprias  ou  técnicas 
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços 
será de 1ª qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro 
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acordo com as especificações; será exigida qualidade e nos 
serviços a serem executados, de acordo com os padrões e 
práticas de boa engenharia.

A  fiscalização  não  exime  a  executante  de  sua 
responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra ou 
sobre  terceiros,  em  virtude  de  mão-de-obra,  materiais, 
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à 
obra ou ao serviço contratado.

A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir 
quaisquer  vícios  ou  defeitos  na  execução  das  obras  e 
serviços,  bem  como  será  a  única  responsável  por  danos 
causados  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  negligência, 
imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, 
até  o  Recebimento  Definitivo  da  obra  por  parte  desta 
Secretaria.

A  vigilância  do  Canteiro  de  Obras  é  de  total 
responsabilidade da Executante, que deverá impedir o acesso 
de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos 
na área, tais como: depredação, roubos, etc.

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o 
Diário da Obra, contendo todas as anotações pertinentes à 
obra,  em  duas  vias  (Obra  e  Fiscalização),  devidamente 
rubricadas pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização, a 
qual receberá uma das vias de suas páginas, diariamente.

A construtora manterá na obra tantos operários quantos 
forem necessários para o perfeito andamento da mesma. Caso 
a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique 
o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o 
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. 
Esta  Secretaria  poderá  exigir  a  substituição  ou  vetar 
qualquer  empregado  no  interesse  do  bom  andamento  dos 
serviços.

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a 
apresentação da planilha de medição pela empresa contratada 
e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos 
serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o 
simples armazenamento de material “in-loco” não constitui 
parte da medição executada.

Todos os serviços deverão ser entregues com a qualidade 
exigida, já mencionada, livre de imperfeições, sujeira ou 
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outras  situações  que  impeçam  a  medição  ou  aceitação  do 
serviço.  Os  materiais  empregados  deverão  ser  de  boa 
qualidade, podendo a Fiscalização não aceitar o serviço, 
caso não concorde que não possuam os padrões mínimos para 
aceite ou aplicação.

2. Obra

A obra se trata de execução de calçamento em terrenos 
municipais.

As  quantidades  dos  serviços  estão  detalhadas  na 
planilha orçamentária e a previsão para a conclusão e entrega 
da mesma é de um mês corrido, contados a partir da data de 
assinatura do contrato.

Qualquer dúvida, orientação ou outros assuntos, deverão 
ser tratados diretamente com a Secretaria de Obras desta 
municipalidade.

3. Serviços Preliminares e demolições

Locação de container tipo depósito para armazenamento 
de ferramentas, materiais e o que mais for necessário.

Locação  de  banheiro  químico  para  utilização  dos 
trabalhadores.

Quando necessário, será realizada demolição mecanizada 
dos pisos em concreto ou pavimentos existentes, incluindo 
fragmentação e acondicionamento do material.

Também poderá ser realizada demolição mecanizada das 
guias, sarjetas ou sarjetões.

O material deverá ser fragmentado e destinado conforme 
normas ambientais.

4. Movimentação de Terra

Limpeza mecanizada do terreno para regularização do 
terreno existente e retirada de vegetação, entulho e etc. 

Remoção de entulho com caçamba metálica, fazendo com 
isso que o canteiro de obras fique constantemente limpo, não 
podendo permanecer entulho de obra no passeio público ou 
imediações.
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Após  a  escavação  será  executada  regularização  da 
superfície e compactação mecanizada, garantindo base firme 
e uniforme para receber as camadas do calçamento.

5. Pisos

Com a área devidamente compactada e regularizada, será 
aplicada lona plástica de polietileno com espessura mínima 
de 150 micras, com função de evitar perda de água do concreto 
e separar o solo da camada estrutural

O local que receberá o piso deverá receber previamente 
lastro  de  brita  com  espessura  de  4  cm,  umedecida 
constantemente para garantir melhor compactação.

Nos locais indicados, será aplicada  tela soldada de 
aço, conforme especificado em planilha e projeto, com função 
de  controle  de  fissuração  e  aumento  da  resistência  do 
pavimento.

O piso receberá concreto com espessura de 6 cm, composto 
de pedra, areia e cimento, com materiais de boa qualidade e 
com fck de 25 Mpa. O lançamento do concreto deverá ser feito 
sempre dentro dos 30 minutos que se seguirá à confecção da 
mistura. A altura máxima de lançamento será 2,00 metros e o 
concreto deverá ser convenientemente vibrado imediatamente 
após o lançamento.

Deverá ser feita a vedação de todo acesso ou acúmulo de 
material nas partes concretadas, durante 24 horas após sua 
conclusão. Manter as superfícies úmidas, por meio de sacarias 
ou areia molhada, ou lâmina de água.

O concreto deverá receber rebaixamento dos agregados a 
fim de garantir um maior adensamento do concreto, assim como 
trazer  a  argamassa  para  a  superfície  evitando  assim  o 
afloramento dos agregados e aumentando a resistência da 
superfície do concreto.

O  piso  receberá  acabamento  desempenado  a  fim  de 
homogeneizar  o  concreto  e  a  superfície  deve  receber 
acabamento com maquina polidora (bambolê).

O piso deverá conter desníveis suficientes a fim de 
escoar as águas pluviais. Não será aceito piso caso este 
apresente imperfeições que contribuam para o aparecimento de 
poças e trincas.
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O piso deverá receber junta de dilatação a cada 2,00m, 
com  o  objetivo  de  controlar  fissuração  e  permitir 
movimentações térmicas do pavimento.

6. Mureta

As muretas a serem erguidas deverão ser executadas com 
blocos cerâmicos furados na horizontal 9x19x19cm, assentados 
deitados conferindo a espessura do bloco de 19cm.

A cal a ser utilizada será hidratada. A areia deverá 
ser do tipo médio, levemente argilosa, para maior economia 
de cal. A argamassa de cal e areia receberá adição de 100 kg 
de cimento por metro cúbico. As juntas não deverão exceder 
1,5 cm de espessura.

Os blocos receberão chapisco com argamassa de cimento 
e areia grossa, traço: 1:3, emboço massa única desempenado 
com argamassa de: cimento, cal e areia, traço: 1:2:8 e 
pintura látex em todas as faces.

7. Guias

Serão instaladas guias pré-moldadas de concreto tipo 
PMSP, com resistência fck 25 MPa, podendo ser retas ou 
curvas.

As  guias  deverão  ser  assentadas  com  perfeito 
alinhamento e nivelamento.

Após a instalação, as guias receberão pintura com tinta 
branca  à  base  de  cal  (caiação),  conforme  orientação  da 
fiscalização municipal.

8. Rampas de acessibilidade

Serão executadas rampas de acessibilidade conforme NBR 
9050, as quais deverão contemplar a inclinação adequada, 
piso podotátil, sinalização com pictograma e requadro em 
concreto.

O piso podotátil será em ladrilho hidráulico 25x25 cm, 
assentado com argamassa.

9. Limpeza Final de Obra
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Após o término dos serviços acima especificados, será 
executada a limpeza e retirados do canteiro de obras e todos 
os restos de materiais e entulhos que porventura existirem. 
A obra deverá ser deixada em condições de pronta utilização, 
devendo  ser  removidos  vestígios  de  tintas,  manchas  e 
argamassas. 

OBSERVAÇÕES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for 
omisso, deverão prevalecer às normas da construção civil e 
prática da boa engenharia, bem como estar compatibilizado 
com o padrão dos prédios existente.

**Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças 
nas  quantidades,  visto  que  a  planilha  orçamentária  é 
referencial e de orientação. Dessa forma, são prioritárias 
as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. 
Salienta-se que o modelo da licitação da obra é o de regime 
de empreitada por preço global – tipo menor preço, ou seja, 
serviços  não  constantes  na  planilha,  variações  de 
quantitativo  e/ou  outras  divergências  não  servirão  como 
justificativa para possíveis aditivos após a contratação, 
devendo  haver  questionamento  da  LICITANTE  junto  à 
CONTRATANTE  dentro  do  prazo  previsto  no  processo 
licitatório.

___________________________
Leandro Rosa

Engenheiro Civil – CREA/SP 
5069465469

Secretária de 
Infraestrutura e Obras

___________________________
Deivis A. N. Fernandes
Arquiteto e Urbanista – 

CAU/SP A-1005928
Secretária de 

Infraestrutura e Obras
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