
ANEXO III - ORÇAMENTO

Título: Construção de novo vestiário para o campo de futebol.

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva UNID. QUANT. R$ MO + MAT TOTAL

1 demolição e retirada do entulho 1,00  R$ 1.220,00  R$ 1.220,00 
2 serviços preliminares (locação da obra e almoxarifado) 1,00  R$ 385,20  R$ 385,20 
3 fundações

3.1 fundações - estacas (perfuração, concretagem e armação ferro) ml 71,00  R$ 51,16  R$ 3.632,36 
3.2 ml 187,28  R$ 8,50  R$ 1.591,88 
3.3 ml 93,64  R$ 50,50  R$ 4.728,82 
4 estrutura 

4.1 ml 80,00  R$ 60,50  R$ 4.840,00 
4.2 vigamento (fechamento forma, concretagem e armação-viga seção 20x30cm) ml 54,90  R$ 50,50  R$ 2.772,45 
4.3 laje (colocação trilhos, ferragem, escoramento e capeamento de concreto) m2 105,83  R$ 55,18  R$ 5.839,70 
5 cobertura 

5.1 madeiramento m2 97,53  R$ 8,15  R$ 794,87 
5.2 telhas m2 97,53  R$ 2,10  R$ 204,81 
5.3 ml 67,16  R$ 13,54  R$ 909,35 
6 alvenaria (paredes tijolos 8 furos assentados com argamassa convencional) m2 320,06  R$ 34,15  R$ 10.930,00 
7 revestimentos

7.1 revestimentos de paredes
7.2 chapisco m2 471,55  R$ 2,94  R$ 1.386,36 
7.3 emboço/reboco m2 471,55  R$ 12,75  R$ 6.012,26 
7.4 azulejos m2 202,50  R$ 35,50  R$ 7.188,75 
7.5 revestimento de lajes
7.6 chapisco m2 86,41  R$ 3,10  R$ 267,87 
7.7 emboço/reboco m2 86,41  R$ 12,90  R$ 1.114,69 
8 instalações elétricas

8.1 ligações e adaptações na rede 1,00  R$ 760,00  R$ 760,00 
8.2 1,00  R$ 429,00  R$ 429,00 
8.3 tubulação paredes e caixinhas 1,00  R$ 395,00  R$ 395,00 
8.4 enfiação 1,00  R$ 1.723,00  R$ 1.723,00 
8.5 tomadas e interruptores 1,00  R$ 570,00  R$ 570,00 
8.6 iluminação 1,00  R$ 1.120,00  R$ 1.120,00 
9 instalações hidráulicas

9.1 esgoto 1,00  R$ 2.650,00  R$ 2.460,00 
9.2 água fria 1,00  R$ 2.490,00  R$ 2.490,00 
9.3 aparelhos - louças (lavatórios, bacias e mictórios). 1,00  R$ 2.960,00  R$ 2.960,00 
9.4 1,00  R$ 1.750,00  R$ 1.750,00 
10 esquadrias

10.1 esquadrias de madeira - batentes 10,00  R$ 105,00  R$ 1.050,00 
10.2 esquadrias de madeira - porta, guarnição, fechadura 10,00  R$ 145,00  R$ 1.450,00 
10.3 esquadrias metálicas
10.4 esquadrias metálicas - portas de aço. 4,00  R$ 405,80  R$ 1.623,20 
10.5 esquadrias metálicas - janelas c/ grades externas m2 2,70  R$ 320,00  R$ 864,00 
11 piso em concreto desempenado externo m2 55,60  R$ 15,20  R$ 845,12 
12 pintura

12.1 m2 374,86  R$ 10,40  R$ 3.898,54 
12.2 tinta esmalte - paredes externas m3 100,25  R$ 11,20  R$ 1.122,80 
12.3 tinta esmalte - esquadrias metálicas e de madeira. m2 53,40  R$ 11,20  R$ 598,08 
12.4 pintura cimentado externo m2 55,00  R$ 7,50  R$ 412,50 
13 m2 86,41  R$ 11,50  R$ 993,72 
14 revestimento cerâmico PEI 5 m2 86,41  R$ 38,50  R$ 3.326,79 
15 serviços complementares - limpeza e vidros 1,00  R$ 750,00  R$ 750,00 

TOTAL  R$ 85.411,11 

Observação: Poderão ocorrer variações nos itens apresentados, devendo o licitante vencedor estar ciente do fato e não alterando o 
desenvolvimento da obra.

Valor total dos serviços: R$ 85.411,11 (Oitenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e onze centavos).

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2008.

__________________________________ ____________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal Arquiteto - CREA 5060592178/D

Diretor de Divisão de obras públicas

Local: Rua Secundiano Pícollo.
Bairro Núcleo Habitacional Michel Neme.
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