
ANEXO III
  ORÇAMENTO

LOCAL: Avenida Bernardino Flora Furlan , esquina com Rua Juvenal Silva
              Pederneiras-SP.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses.

TÍTULO: Projeto de arquitetura para construção destinada ao Corpo de 
Bombeiros.

ORÇAMENTO ETAPAS CONSTRUTIVAS
ITEM ETAPA CONSTRUTIVA PORC. CUSTO (R$)

01 PROJETOS 1.69% R$ 1.867,48
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.47% R$ 1.624,37
03 FUNDAÇÕES 4.92% R$ 5.436,68
04 ESTRUTURA 11.80% R$ 13.039,19
05 ALVENARIA 9.83% R$ 10.862,31
06 COBERTURA 11.80% R$ 13.039,19
07 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.86% R$ 8.685,43
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.88% R$ 7.602,51
09 ESQUADRIAS 12.78% R$ 14.122,10
10 REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS 22.61% R$ 24.984,41
11 VIDROS 1.97% R$ 2.176,88
12 PINTURA 4.92% R$ 5.436,68
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.47% R$ 1.624,37

TOTAL 100.00% R$ 110.501,60

Valor total dos serviços: R$ 110.501,60 (cento e dez mil, quinhentos e um reais e 
sessenta centavos).

Pederneiras, 06 de novembro de 2006.
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