
      PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

CONTRATO Nº 122/2021

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL: Rua São João, N-111, Distrito de Santelmo.

TÍTULO: Contratação de mão de obra, materiais e equipamentos para reforma geral do prédio da Base da
Polícia Militar do Distrito de Santelmo.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um
Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos serviços. Este representante deverá
prontamente atender as comunicações que lhe forem feitas pela Fiscalização, pertinentes as Especificações
Técnicas, contidas neste memorial.
São de inteira responsabilidade de empresa vencedora a observância das Normas de Segurança do Traba-
lho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n° 15, de 18/18/1972, do Depar-
tamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subseqüentes em vigên-
cia.
Os materiais, equipamentos, ferramentas e a mão-de-obra para a execução da obra deverão assegurar pro-
gresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume de cada serviço, com acabamento es-
merado e uso da boa técnica, para a obtenção de um bom padrão de construção. Reserva-se a Fiscalização
o direito de interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas
impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.
Toda a mão-de-obra a ser empregada nas obras e serviços será de 1° qualidade, atuando de forma esmera-
da, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e acabamento nos serviços a serem
executados. Todos deverão respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, es-
pecíficas de cada atividade, que será instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos serviços.
A fiscalização não exime à executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra ou
sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais,  equipamentos, dispositivos ou outros elementos
aplicados a obra ou ao serviço contratado.
 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que devera impedir o acesso
de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por danos na área, tais como: depredação, roubos, etc.
Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra, contendo todas as anotações perti -
nentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente rubricadas pelo Responsável Técnico e
pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de suas páginas.
A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o perfeito andamento da
mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma,
a Fiscalização poderá exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secreta -
ria poderá exigir a substituição ou vetar a qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servi -
ços.
As medições deverão ser realizadas após a apresentação da medição pela empresa contratada e aferida
pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos serviços não forem efetivamente realizados.

RESUMO DAS INTERVENÇÕES

- Remoção de toda a pintura;
- Reparo de trincas;
- Demolição de revestimento externo;
- Revestimento externo;
- Reparo da cobertura (madeiramento e telhas);
- Reforma do portão da garagem da viatura;
- Instalação de batente e porta para divisão da sala de atendimento com o restante da casa;
- Impermeabilização da parede externa até a altura de 1,00m;
- Retirada das chapas de fechamento da grade;
- Pintura completa interna da casa e sala de atendimento;
- Pintura do forro;
- Pintura completa externa, nos padrões da Polícia Militar;
- Pintura da grade e portões;
- Pintura do madeiramento da cobertura;
- Pintura do piso da garagem, varanda e calçada;
- Pintura das esquadrias.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

Ficarão a cargo da construtora todas as providências e despesas correspondentes as instalações provisórias
da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias para a execução dos ser -
viços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, etc.
O canteiro de obras deverá ser constantemente limpo, não podendo permanecer entulho de obra no passeio
publico ou imediações.

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PINTURA

O  revestimento  localizado  na  parte  externa,  atrás  do  banheiro,  deverá  ser  todo  demolido  até  o
descobrimento da alvenaria.
Todas as paredes, esquadrias, portões, grades, forros, deverão ter sua pintura removida antes da realização
da nova pintura.

REPARO DE TRINCAS

Nos locais apontados em vistoria deverão ter suas trincas reparadas.
A recuperação das trincas deverão ser feitas com a amarração composta por barras de aço de 6,30mm em
canaletas de 4cm de profundidade a cada 20cm ao longo da trinca. Após o posicionamento das barras a
canaleta deverá ser  preenchida com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e aplicada tela de arame
galvanizado, malha 4mm fio 22.
Deverá ser realizada impermeabilização com mastique elástico a base de silicone nas trincas de dilatação.
Nas superfícies que se fizerem necessárias deverão ser realizados reparos de trincas rasas que deverá
seguir as seguintes etapas:
- com a talhadeira e a marreta, retire a massa da parede por toda a extensão da trinca. Importante: tenha
cuidado para não ultrapassar a largura da tela adesiva. Alargue a trinca, em V, com esmerilhadeira elétrica,
aprofundando-a em 8mm. Limpe a área com a broxa para eliminar toda poeira;
- na proporção 1 para 1, dilua o fundo preparador de paredes com aguarrás. Com um dos pinceis, aplique
uma demão do liquido em toda a área descascada. Aguarde, no mínimo, 8 horas para a secagem total;
- preencha a trinca e as laterais descascadas com a emulsão acrílica vedante. Repasse a massa com a
espátula, sem deixar que nivele com a parede. Espere secar por 24 horas;
- use o outro pincel para aplicar, na superfície a ser restaurada, uma demão de impermeabilizante acrílico
diluído com 10% de água. Deixe secar por 4 horas;
- estique a tela adesiva sobre a massa para evitar dobra. Nos locais onde houver curvas, corte-a com a
tesoura.  Detalhe:  a  fita  central  não  tem  cola  justamente  para  permitir  a  movimentação  natural  dos
materiais e evitar novas rachaduras. Para fixar a tela,  passe uma demão de impermeabilizante acrílico
diluído em 10% de água. Aguarde secar por 4 horas.;
- usando a desempenadeira e a espátula, aplique a massa acrílica por toda a extensão a ser recomposta.
Passe duas ou três demãos, intercalando a secagem, para nivelar com a parede;
- depois de 24 horas, lixe toda a área reparada, nivelando-a com a parede.

REVESTIMENTOS

Todas as paredes, armário e muros a serem executados receberão chapisco com argamassa de cimento e
areia grossa, traço: 1:3, emboço massa única desempenado com argamassa de: cimento, cal e areia, traço
1:2:8.

ESQUADRIAS

A porta em madeira terá batente, guarnição e folha encabeçada em madeira, para posterior pintura em tinta
esmalte. Essas portas deverão receber fechaduras em latão com maçaneta tipo alavanca, com acabamento
cromado. As dobradiças deverão seguir o acabamento das fechaduras. Os batentes deverão sempre possuir
largura igual a espessura da parede acabada, aparelhada de primeira qualidade com espessura de 4,50cm e
rebaixo de 1cm. Estes serão fixados a alvenaria com espuma de poliuretano e parafusos (03 de cada lado)
sendo o batente pré-furado antes da fixação dos parafusos.
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REPARO DE COBERTURA

A cobertura  deverá  passar  por  reparo  geral,  tanto  na  estrutura  como  nas  telhas,  a  fim  de  evitar  o
aparecimento de goteiras e comprometimento da estabilidade.

REFORMA DO PORTÃO E RETIRADA DAS CHAPAS

 O portão da garagem da viatura deverá passar por reforma para garantir a segurança e conforto em sua
utilização.
As  chapas  de  fechamento  da  garagem  da  viatura  deverão  ser  retiradas  e  armazenadas  para
reaproveitamento futuro.

IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA

As paredes externas deverão receber uma pintura impermeabilizante até a altura de 1,00m, para garantir a
impermeabilização e a solução dos problemas causados pela ação da água de chuva.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.
Todas as superfícies a serem pintadas, deverão receber fundo selador acrílico para posterior pintura com 2
a 3 demãos de tinta  acrílica,  conforme recomendação do fabricante.  Nas paredes  internas  deverá  ser
executada barra com 1,50m de altura em tinta esmalte com 2 a 3 demãos.
As esquadrias (em ferro e madeira) receberão pintura em tinta esmalte nas suas faces internas e externas,
em duas demãos.
As cores deverão receber anuência da Prefeitura Municipal de Pederneiras, com orientações da Secretaria
de Infraestrutura e Obras.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Após o término dos serviços acima especificados, será executada a limpeza e retirados do canteiro de
obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura existirem. A obra deverá ser deixada em
condições de pronta utilização, devendo ser removidos vestígios de tintas, manchas, argamassas ou outras
sujeiras e resquícios de qualquer natureza.

OBSERVAÇÕES:
*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverão prevalecer às boas práticas e normas
vigentes da construção civil.

Pederneiras, 15 de dezembro de 2021.

JOSÉ WANDERLEY PASTRELLO IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA

José Wanderley Pastrello ME Prefeita Municipal
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