
ANEXO III
LOCAL: RUA JOSÉ ARANTES, n.º L-1955  L.S.: 123,41 %
BAIRRO: JARDIM PLANALTO- PEDERNEIRAS/SP BDI: 20,00%
TÍTULO: REFORÇO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO - CMEI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO BASE: CPOS 166

CÓD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TO TAL UNT VLR TOTAL MAT VLR TOTAL MO VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    675,00  R$                     6,81 681,81R$                     

20206 1.1 Container depósito - mínimo 9,20 m² UNxMÊS 3,00 225,00R$           2,27R$                     227,27R$           675,00R$                    6,81R$                      681,81R$                     

2 REFORÇO ESTRUTURAL  R$                 2.941,82  R$              2.699,76 5.641,59R$                  

2.1 FUNDAÇÕES 1.554,42R$                 1.230,47R$               2.784,89R$                  

60202 2.1.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m (CONSOLE)

M³ 1,35 -R$                 34,02R$                   34,02R$             -R$                          45,93R$                    45,93R$                       

120104 2.1.2 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 24,00 16,98R$             28,33R$                   45,31R$             407,52R$                    679,92R$                  1.087,44R$                  

100104 2.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 111,27 3,71R$               1,43R$                     5,14R$               412,81R$                    159,12R$                  571,93R$                     

111804 2.1.4 Lastro de pedra britada M³ 0,14 83,57R$             17,01R$                   100,58R$           11,28R$                      2,30R$                      13,58R$                       

90102 2.1.5 Forma em madeira comum para fundação M² 5,70 18,40R$             31,68R$                   50,08R$             104,88R$                    180,58R$                  285,46R$                     

110113 2.1.6 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa M³ 1,35 278,66R$           -R$                       278,66R$           376,19R$                    -R$                       376,19R$                     

111604 2.1.7
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

M³ 1,35 -R$                 95,50R$                   95,50R$             -R$                          128,93R$                  128,93R$                     

110503 2.1.8 Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência M³ 0,08 2.820,18R$        31,78R$                   2.851,96R$        211,51R$                    2,38R$                      213,90R$                     

321601 2.1.9
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

M² 6,90 4,38R$               4,54R$                     8,92R$               30,22R$                      31,33R$                    61,55R$                       

2.2 REPARO DE TRINCAS 1.387,40R$                 1.469,29R$               2.856,70R$                  

30304 2.2.1
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 
teto

M² 36,00 -R$                 3,40R$                     3,40R$               -R$                          122,40R$                  122,40R$                     

330128 2.2.2 Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa M 40,00 12,91R$             12,60R$                   25,51R$             516,40R$                    504,00R$                  1.020,40R$                  

100202 2.2.3 Armadura em tela soldada de aço kg 34,92 4,83R$               0,71R$                     5,54R$               168,66R$                    24,79R$                    193,46R$                     

100104 2.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 39,00 3,71R$               1,43R$                     5,14R$               144,69R$                    55,77R$                    200,46R$                     

170202 2.2.5 Chapisco M² 36,00 1,45R$               2,65R$                     4,10R$               52,20R$                      95,40R$                    147,60R$                     

170212 2.2.6 Emboço comum M² 36,00 4,96R$               7,29R$                     12,25R$             178,56R$                    262,44R$                  441,00R$                     

170222 2.2.7 Reboco M² 36,00 0,98R$               6,27R$                     7,25R$               35,28R$                      225,72R$                  261,00R$                     

170102 2.2.8 Argamassa de regularização e/ou proteção M³ 1,00 291,61R$           178,77R$                 470,38R$           291,61R$                    178,77R$                  470,38R$                     
3 CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 2.762,82R$                 1.619,83R$               4.382,65R$                  

30102 3.1 Demolição manual de concreto simples M³ 3,77 -R$                 124,74R$                 124,74R$           -R$                          470,27R$                  470,27R$                     

60202 3.2
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

M³ 2,46 -R$                 34,02R$                   34,02R$             -R$                          83,69R$                    83,69R$                       

460502 3.3
Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M 41,00 13,48R$             9,73R$                     23,21R$             552,68R$                    398,93R$                  951,61R$                     

491113 3.4 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80mm M 5,70 152,60R$           6,27R$                     158,87R$           869,82R$                    35,74R$                    905,56R$                     
490302 3.5 Caixa em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm UNID. 1,00 57,89R$             125,77R$                 183,66R$           57,89R$                      125,77R$                  183,66R$                     

61104 3.6 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M³ 2,46 -R$                 10,57R$                   10,57R$             -R$                          26,00R$                    26,00R$                       

110404 3.7
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg 
cimento / m³ (CIRCULAÇÃO EXTERNA)

M³ 6,30 203,56R$           28,35R$                   231,91R$           1.282,43R$                 178,61R$                  1.461,03R$                  

111602 3.8
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento

M³ 6,30 -R$                 47,75R$                   47,75R$             -R$                          300,83R$                  300,83R$                     
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4 PINTURA 4.200,45R$                 9.909,10R$               14.109,55R$                
331002 4.1 Tinta látex em massa, inclusive preparo M² 827,70 4,42R$               10,79R$                   15,21R$             3.658,43R$                 8.930,88R$               12.589,32R$                
331201 4.2 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo M² 23,52 7,71R$               15,11R$                   22,82R$             181,34R$                    355,39R$                  536,73R$                     

331102 4.3
Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 
(ESQUADRIAS E PAINEL)

M² 41,22 8,75R$               15,11R$                   23,86R$             360,68R$                    622,83R$                  983,51R$                     

5 LIMPEZA FINAL -R$                          2.210,81R$               2.210,81R$                  
550102 5.1 Limpeza final da obra M² 278,44 -R$                 7,94R$                     7,94R$               -R$                          2.210,81R$               2.210,81R$                  

10.580,09R$       16.446,32R$    27.026,41R$       
12.696,11R$       19.735,59R$    32.431,69R$       

Pederneiras, 07 de Março de 2016

__________________________________ ____________________________
DANIEL PEREIRA DE CAMARGO FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS ARQUITETO CAU A61560-9

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

VALOR TOTAL: R$ 32.431,69 (Trinta e dois mil, quatr ocentos e trinta e um Reais e sessenta e nove centa vos).

TOTAL
TOTAL C/ BDI 20%


