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TITULO: CONSTRUGAO DE PRAGA

FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

COMPOSICAO
SINAPI

SINAPI

SINAPI

ITEM

11

12

1.3

1.4

15

1.6

17

1.8
2

2.2

2.4

2.5

2.6

CcOD.

73822/002

97625

97627

74151/001

94304

74005/002

95875
73847/001

73764/004
85180

94990

94273

ANEXO IIl - PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO DE SERVICOS

SERVIGCOS PRELIMINARES E MOVIMENTAGAO DE TERRA

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA
COM 170 HP.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO
PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO
COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE DE 30KM (UNIDADE:
ALUGUEL CONTAINER

PISOS

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS
INTERTRAVADOS 100% DRENANTE, ESPESSURA 8 CM
GRAMA ESMERALDA EM ROLOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NO
LOCAL, NAO ARMADO

ASSENTAMENTO DE GUIA DE JARDIM, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO

UNID.

MZ

M3

M3

M3

M3

M2

M3xKm

MZ

MZ

M3

QUANT.

503,10

20,38

1,36

96,82

30,00

503,10

110,00
2,00

115,42

324,47

1,82

86,87

PRECO UNIT.
R$ 0,52
R$ 41,27
R$ 257,69
R$ 3,24
R$ 26,51
R$ 5,55
R$ 1,16
R$ 408,59
R$ 89,81
R$ 12,59
R$ 558,05
R$ 37,48

BDI:
BASE: SINAPI NOV/18 CPOS 172

. PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

24,03%

VALOR TOTAL
R$ 6.299,13
R$ 261,61
R$ 841,08
R$ 350,46
R$ 313,70
R$ 795,30
R$ 2.792,21
R$ 127,60
R$ 817,18
R$ 18.722,49
R$ 10.365,87
R$ 4.085,08
R$ 1.015,65
R$ 3.255,89

VALOR TOTAL C/

BDI 24,03%
R$ 7.812,82
R$ 324,48
R$ 1.043,19
R$ 434,67
R$ 389,08
R$ 986,41
R$ 3.463,17
R$ 158,26
R$ 1.013,55

R$ 23.221,50
R$ 12.856,79

R$ 5.066,72
R$ 1.259,71
R$ 4.038,28
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BDI: 24,03%
BASE: SINAPI NOV/18 CPOS 172

MERCADO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3.2

3.3

3.4

35

3.6

3.7

3.8

3.9

3.11

3.12

96527

98229

95577

92791

96546

96543

96533

96557

92775

92776

92778

GUARDA-CORPO, MUROS DE CONTENGAO E MURETAS

GUARDA-CORPO EM TELA DE ACO GALVANIZADO 1", FIO 12
COM CANTONEIRAS DE 1 1/4", INCLUSO FUNDO
ANTICORROSIVO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,
COM PREVISAO DE FORMA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE 4,5 M,ESCAVACAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, NAO ARMADA.

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS
DE SEGCAO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60
DE 5,0 MM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6,3 MM MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM

UNID.

M3

KG

KG

MZ

M3

KG

KG

KG

26,00

1,76

7,70

31,35

9,00

39,99

14,59

8,83

0,89

23,95

64,75

291,48

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

209,00

116,30

72,43

7,64

7,11

8,59

13,42

72,06

338,50

13,55

11,44

8,52

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

16.868,48

5.434,00

204,69

557,71

239,51

63,98

343,47

195,74

636,51

301,60

324,48

740,69

2.483,39

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

20.921,98

6.739,79

253,87

691,73

297,07

79,35

426,01

242,78

789,46

374,08

402,45

918,68

3.080,15
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BDI: 24,03%
BASE: SINAPI NOV/18 CPOS 172

DERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3.13

3.14

3.16
3.17

3.16

3.17

4

4.1

4.2

92422

92718

99235

83665
83668

89800

74106/001

87878

87529

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-
DIREITSIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6 UTILIZACOES

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES)
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS COM
CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL, FCK 25 MPA,
LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO E
ACABAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALACAO

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

REVESTIMENTO E PINTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGCAO DE TALISCAS.

M2

M3

M3

MZ
M3

M2

M2

M2

53,22

1,19

5,09

16,50
1,32

6,00

8,83

30,14

30,14

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

53,56

448,92

295,21

7,21
98,00

18,53

10,87

3,66

28,25

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$

R$

2.850,36

533,32

1.503,50

118,97
129,36

111,18

96,01

5.673,07

110,31

851,46

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$
R$

R$

R$

3.535,30

661,47

1.864,80

147,55
160,45

137,90

119,09

7.036,31

136,82

1.056,06
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BDI: 24,03%
BASE: SINAPI NOV/18 CPOS 172

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS

SINAPI

SINAPI

4.3

4.4

4.5

51

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

88485

88489

74145/1

98.02.210

6082

91926

91931

83446

36.03.020
36.04.010
36.05.010

37.13.660

40.11.010

96985

72259

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

BANCOS

BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO
FUNDIDO PINTADO (PADRAO PRAGA CAMPOS SALLES)

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA,
TRES DEMAOS

INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM 40 X40 CM EM CONCRETO COM
TAMPA

CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA (500 X 600 X 200) MM,
PADRAO CONCESSIONARIAS

SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA TENSAO

ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSAO DE 76 X 79
MM

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 63A

RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA,
COMPLETO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X (2,40 M) PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO
10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

MZ

MZ

UNID.

UNID.

UNID.
UNID.
UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

211,80

211,80

96,86

11,00

20,72

100,00

200,00

9,00

1,00
1,00
21,85

1,00
3,00
10,00

18,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$

2,28

11,49

18,53

347,50

18,72

2,70

6,26

171,74

275,75
20,68
21,85

128,50
61,82
47,62

16,77

R$

R$

R$

R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$

482,90

2.433,58

1.794,82

4.210,38

3.822,50

387,88

11.262,35

270,00

1.252,00

1.545,66

275,75
20,68
477,42

128,50
185,46
476,20

301,86

R$

R$

R$

R$
R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$

598,95

3.018,37

2.226,11

5.222,13

4.741,05

481,09

13.968,70

334,88

1.552,86

1.917,08

342,01
25,65
592,15

159,38
230,03
590,63

374,40
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BDI: 24,03%
BASE: SINAPI NOV/18 CPOS 172

SINAPI

CPOS

CPOS

SINAPI

CPOS

CPOS

CPOS

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

96984

38.13.010

38.13.030

91935

68.01.310

41.10.440

41.05.440

89356

89799

98107

89491

86913

86912

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¥4 ) PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

POSTE EM CONCRETO PADRAO PARA ENTRADA DE
ENERGIA

POSTE COM LUMINARIA COLONIAL EM FERRO/ALUMININIO
FUNDIDO COM SOQUETE E27

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA, BASE
E27 - 65W DE POTENCIA

INSTALAGCOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL.

TORNEIRA CROMADA DE USO GERAL 1/2" OU 3/4"
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UNID.

M

M

M

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

4,00
20,00

100,00

40,00

1,00
7,00

14,00

18,00

12,00

1,00

1,00

3,00

1,00

R$
R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

46,16
8,55

12,93

14,78

801,01
381,79

43,96

18,82

14,70

235,20

46,77

17,34

36,69

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

184,64
171,00

1.293,00

591,20

801,01
2.672,53

615,44
1.503,63

338,76

176,40

235,20

46,77

52,02

36,69

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

229,01
212,09

1.603,71

733,27

993,49
3.314,74

763,33
1.864,95

420,16

218,79

291,72

58,01

64,52

45,51



ANEXO Il

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.° S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

LOCAL: RUA BELMIRO PEREIRA, CENTRO, PEDERNEIRAS/SP
TITULO: CONSTRUGAO DE PRAGA

ANEXO IIl - PLANILHA ORCAMENTARIA

._ \ PE

BDI: 24,03%
BASE: SINAPI NOV/18 CPOS 172

DERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO

7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

86877

86900

95635

95675

96527

96533

96557

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).

HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

EQUIPAMENTOS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,
COM PREVISAO DE FORMA

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

RODA DE OMBRO

BICICLETA

PEITORAL

ESQUI INDIVIDUAL

ABDOMINAL INDIVIDUAL

ALONG FLEX

PLACA ORIENTATIVA AO AR LIVRE

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

1,00

1,00

2,00

2,00

1,04

4,00

1,04

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

23,25

141,18
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ANEXO Il
LOCAL: RUA BELMIRO PEREIRA, CENTRO, PEDERNEIRAS/SP
TITULO: CONSTRUCAO DE PRAGA

ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA

Rua Siqueira Campos, n.° S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP

PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

BDI: 24,03%
BASE: SINAPI NOV/18 CPOS 172

9 \LIMPEZA FINAL \ \
SINAPI 9.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 503,10  R$

'R$ 1.453,96 R$ 1.817,45
2,89 R$ 1.453,96 R$ 1.803,35

VALOR TOTAL: R$ 97.313,27 (NOVENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Prefeito Municipal de Pederneiras

Pederneiras, 07 de fevereiro de 2019.

FABIO CHAVES SGAVIOLI
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9



