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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

LOCAL: Rua Comendador Jodo Chammas, Esq. ¢/ Rua José Assis
Neves

TITULO: Implantacdo de Praca de Lazer
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execug¢ao dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicag¢des que lhe forem
feitas pela Fiscalizagdo, pertinentes as Especificacdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condi¢cdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a Portaria
n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurancga e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacGes e a mdo-de-obra para a execugdo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatdrios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obten¢do de um
bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas
construtivas que prejudiqguem a qualidade da obra.

Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacbes; serdo exigidos
qualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada
atividade, que serd instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificagdo dos servicos.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdao do
contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo
todas as anotacles pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual recebera uma das vias de
suas paginas.
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A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicoes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da planilha de
medi¢ao pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Ndo serdao medidos itens cujos
servicos ndao forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicao executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucdo dos servicos provisorios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediag¢ses.

3. PREPARO DO TERRENO

Ficara a cargo da empresa vencedora toda a movimentagao de terra que se fizer
necessaria, com fornecimento de material, compactacdo e nivelamento das superficies,
respeitando a inclinacdo a fim de garantir o correto escoamento das aguas superficiais.

Devera ser executada a demolicdo da mureta e calcada existente, composto de
concreto simples e alvenaria de elevagao.

4. PISOS

Toda a drea deverd ser devidamente regularizada para os fins a que se destinam.

Para a delimitacdo dos pisos e canteiros deverd ser executada guias de jardim em
concreto pré-moldadas.

Os passeios no interior da praca deverdo ser executados em blocos intertravados de
concreto, assentados com colchdo de areia sobre lastro de brita compactada. Tanto o
colchdo de areia quanto o lastro de brita devera ser feito com 3 cm de espessura. As cores,
paginacdo e a disposicdo dos blocos deverdo ser definidas juntamente com a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Transito antes da efetiva execucdo do piso.

Nos jardim e canteiros, as superficies deverdo estar livres de pragas e com cobertura
com terra vegetal para posterior plantio de grama esmeralda rolo, promovendo a completa
forracdo da superficie. A empresa vencedora deverd promover a irrigacdo da grama. Devera
ser prevista a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias. A empresa
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ficara responsavel pelo acompanhamento até pleno “pegamento” e desenvolvimento inicial,
principalmente no controle do ataque de formigas cortadeiras e periodos de stress hidrico.

Devera ser previsto rebaixo do piso nos locais indicados no Projeto de acordo com a
NBR 9050. Este deverd ser em concreto, com espessura de 6 cm, usinado atingindo no
minimo, FCK 25 Mpa, devera constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. Para a
cura do concreto sera utilizado o método de irrigagao ou aspersdao de agua em intervalos
freqlientes. Apds a colocagao e antes da cura total do concreto, as superficies deverdo ser
alisadas com desempenadeira de aco. As rampas deverdo receber pintura e sinalizacdo de
acordo com a NBR 95050.

5. PAVIMENTACAO

Toda pavimentacdo dos estacionamentos e ponto de acesso de veiculos entre a praca
e a igreja serd executada pela Prefeitura Municipal de Pederneiras, sendo de
responsabilidade da empresa licitante vencedora a execuc¢ao das guias e sarjetas.

6.BANCOS

Os bancos deverdao ser em concreto pré-moldado, os elementos deverdao possuir ao
minimo as seguintes caracteristicas que seguem abaixo descritas:

-Fundacdo: Estas deverdo ter 0,15 m e serem impermeabilizadas com tinta asfaltica.

-Base: As bases deverdo ter 0,40 m.

-Assento: Deverao apresentar as seguintes dimensdes: 0,48 m de largura e 0,05 m de
espessura.

7.INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverdo atender as normas da ABNT vigentes, no que diz
respeito a luminosidade do ambiente, tomadas, interruptores (com espelhos), devendo a
empresa contratada responsabilizar-se pelas adaptagdes na rede elétrica para tais
instalacdes.

A instalacdo obedecerd a melhor técnica para que venha preencher satisfatoriamente
as condicBes de utilizacdo, eficiéncia e durabilidade e satisfazer os padrdes das Normas
Técnicas da ABNT.

A execugdo das instalacOes elétricas s6 podera ser feita por profissionais,
devidamente habilitados, o que ndo eximird a empreiteira da responsabilidade pelo perfeito
funcionamento das mesmas.

As instalagOes elétricas somente serdo aceitas quando entregues em perfeitas
condi¢cBes de funcionamento.
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Deverao ser utilizados eletrodutos corrugados PEAD. Quando se tratar de eletrodutos
rigidos, nestes as curvas sé poderdo ser executadas através de curvadores especiais e com
raio minimo nado inferior a 6 vezes o diametro dos mesmos.

Os eletrodutos, que serdo cortados a serra, terdao seus bordos limados para remover
rebarbas e as emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas rosqueadas ou
encaixadas e parafusadas, tendo o cuidado para eliminar rebarbas que possam prejudicar a
enfiagdo.

As ligagdes dos eletrodutos as caixas de derivagdao deverao ser perfeitamente
vedadas.

Antes da enfiacdo, toda a tubulacdo deverd ser limpa e seca, desobstruida de
qualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios. Serdo rejeitados os
tubos que tenham causado fendas ou reducdo de seccdo. A tubulacdo sera instalada de
modo a ndo formar cotovelos.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverdo ser feitos
com o maximo cuidado a fim de causar o menor dano possivel aos servigos ja executados
com argamassa.

A enfiacdo so serd executada com cabos e fios de cobre, com sec¢Oes apropriadas,
com selo de aprovacdo do INMETRO, de primeira linha de qualidade, dentro das Normas
Técnicas da ABNT vigentes.

Os materiais aplicados (conduites, fiacdo, caixas, disjuntores interruptores, tomadas,
luminarias, etc.) deverdo ser de 12 classe e estar dentro das Normas Técnicas da ABNT
vigentes, comprovadamente com selo de aprovacdo do INMETRO.

8.INSTALACOES HIDRAULICAS

Devera obedecer aos padrées da ABNT e as recomendacdes e prescricdes do
fabricante para os diversos materiais.

Todo o servico referente a qualquer das instalacdes hidraulico sanitario, devera ser
executado por profissionais habilitados.

Toda a rede hidrdulica a ser construida devera ser executada e interligada na rede
existente.

As tubulacdes deverdo ter extremidades vedadas com plugs ou tampdes a serem
removidos na ligacdo final dos aparelhos sanitdrios.

Todas as torneiras serdo em metal com acabamento cromado de 12 linha.

9.LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, sera executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condicdes de pronta utilizacdo, devendo ser
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removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquicios de
qualquer natureza.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construcao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orgamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritarias as
informagdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variagdes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
guestionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatorio.

Pederneiras, 26 de agosto de 2019.

Fabio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



