
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS ANTONIO DE CONTI

ENDEREÇO: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, Nº S-1085

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$ TOTAL C/ BDI 20,46%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.972,65R$         2.376,25R$                       

1.1 SINAPI/INSUMOS 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MÊS            5,00  R$               394,53  R$            1.972,65  R$                             2.376,25 

2 REFORMA 47.687,44R$       57.444,29R$                     
2.1 DEMOLIÇÕES 4.236,95R$         5.103,83R$                       

2.1.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3            5,00  R$                 51,44  R$                257,20  R$                                309,82 

2.1.2 SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2         17,00  R$                    3,02  R$                  51,34  R$                                  61,84 

2.1.3 SINAPI 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2         17,00  R$                    6,49  R$                110,33  R$                                132,90 

2.1.4 SINAPI 97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2         78,50  R$                 20,38  R$            1.599,83  R$                             1.927,16 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO

2.1.4 SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2         78,50  R$                 20,38  R$            1.599,83  R$                             1.927,16 

2.1.5 CPOS 05.07.040 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA M3         25,00  R$                 88,73  R$            2.218,25  R$                             2.672,10 

2.2 ALVENARIA 2.072,92R$         2.497,04R$                       

2.2.1 SINAPI 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2         36,00  R$                 34,09  R$            1.227,24  R$                             1.478,33 

2.2.2 SINAPI 87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 M2         22,00  R$                 38,44  R$                845,68  R$                             1.018,71 

2.3 ADEQUAÇÃO DA COBERTURA  E EXECUÇÃO DE PLATIBANDA  R$      10.217,48  R$                    12.307,98 

2.3.1 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 23,00  R$                 51,19  R$            1.177,37  R$                             1.418,26 

2.3.2 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M            3,85  R$                 24,01  R$                  92,44  R$                                111,35 

2.3.3 SINAPI 92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2         14,00  R$                 80,78  R$            1.130,92  R$                             1.362,31 

2.3.4 SINAPI 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM,UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG         71,00  R$                    5,32  R$                377,72  R$                                455,00 
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2.3.5 SINAPI 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG         23,50  R$                    6,80  R$                159,80  R$                                192,50 

2.3.6 SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3            4,20  R$               272,73  R$            1.145,47  R$                             1.379,83 

2.3.7 SINAPI 94442

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2            8,00  R$                 31,64  R$                253,12  R$                                304,91 

2.3.8 CPOS 16.40.040 Recolocação de cumeeiras e espigões de barro M            5,00  R$                 14,55  R$                  72,75  R$                                  87,63 

2.3.9 CPOS 16.40.060 Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha M2         17,00  R$                 35,84  R$                609,28  R$                                733,94 

2.3.10 SINAPI 96112 FORRO EM MADEIRA PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2         24,00  R$               100,93  R$            2.422,32  R$                             2.917,93 

2.3.11 SINAPI 84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M         47,00  R$                 33,90  R$            1.593,30  R$                             1.919,29 

2.3.12 SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M         35,00  R$                 33,80  R$            1.183,00  R$                             1.425,04 

2.4 REVESTIMENTO 9.356,70R$         11.271,08R$                     

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

2.4.1 SINAPI 87878

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2       113,00  R$                    3,68  R$                415,84  R$                                500,92 

2.4.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2       113,00  R$                 28,21  R$            3.187,73  R$                             3.839,94 

2.4.3 SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014 M2            9,00  R$                 48,34  R$                435,06  R$                                524,07 

2.4.4 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014 M2         14,00  R$                 41,63  R$                582,82  R$                                702,06 

2.4.5 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 M2         65,00  R$                 36,07  R$            2.344,55  R$                             2.824,24 

2.4.6 SINAPI 87264

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2         10,00  R$                 52,73  R$                527,30  R$                                635,19 

2.4.7 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2         20,00  R$                 45,17  R$                903,40  R$                             1.088,24 
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2.4.8 SINAPI 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 M         80,00  R$                 12,00  R$                960,00  R$                             1.156,42 

2.5 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO - PORTAS E JANELAS 305,55R$            368,07R$                          
2.5.1 CPOS 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UNID.            6,00  R$                 16,47  R$                  98,82  R$                                119,04 

2.5.2 CPOS 04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas UNID.            6,00  R$                    1,27  R$                    7,62  R$                                     9,18 

2.5.3 CPOS 23.20.020 Recolocação de batentes UNID.            2,00  R$                 44,47  R$                  88,94  R$                                107,14 

2.5.4 CPOS 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UNID.            2,00  R$                 52,67  R$                105,34  R$                                126,89 

2.5.5 CPOS 23.20.120 Guarnição de madeira UNID.            1,00  R$                    4,83  R$                    4,83  R$                                     5,82 

2.6 PORTAS E ESQUADRIAS 6.090,76R$         7.336,93R$                       
2.6.1 SINAPI 84876 PORTA MADEIRA 1A CORRER COMPLETA M2            3,80  R$               660,42  R$            2.509,60  R$                             3.023,06 

2.6.2 COMPOSIÇÃO PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ 2 FOLHAS M2  R$                                         -   

SINAPI/INSUMOS 11581 TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40X40 MM PARA PORTA OU JANELA DE CORRER M            2,00  R$                 22,95  R$                  45,90  R$                                  55,29 

SINAPI/INSUMOS 11575

ROLDANA FIXA DUPLA DE LATÃO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE 

CORRER UNID.            4,00  R$                 28,07  R$                112,28  R$                                135,25 

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA 

SINAPI/INSUMOS 38165

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA 

JANELA PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA UNID.            1,00  R$                 51,41  R$                  51,41  R$                                  61,93 

SINAPI/INSUMOS 11552 CANALETA EM PERFIS DE ALUMÍNIO P/ PORTA/JANELA CORRER M            6,20  R$                    8,02  R$                  49,72  R$                                  59,90 

SINAPI 72120

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO M²            4,20  R$               274,70  R$            1.153,74  R$                             1.389,80 

2.6.3 COMPOSIÇÃO JANELA EM VIDRO TEMPERADO C/ 2 FOLHAS M2  R$                                         -   

SINAPI/INSUMOS 11581 TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40X40 MM PARA PORTA OU JANELA DE CORRER M            1,00  R$                 22,95  R$                  22,95  R$                                  27,65 

SINAPI/INSUMOS 11575

ROLDANA FIXA DUPLA DE LATÃO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE 

CORRER UNID.            4,00  R$                 28,07  R$                112,28  R$                                135,25 

SINAPI/INSUMOS 38165

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA 

JANELA PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA UNID.            1,00  R$                 51,41  R$                  51,41  R$                                  61,93 

SINAPI/INSUMOS 11552 CANALETA EM PERFIS DE ALUMÍNIO P/ PORTA/JANELA CORRER M            2,20  R$                    8,02  R$                  17,64  R$                                  21,25 

SINAPI 72119

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDACAO M²            0,60  R$               218,95  R$                131,37  R$                                158,25 

2.6.4 SINAPI 84088

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M            1,50  R$                 88,48  R$                132,72  R$                                159,87 

2.6.5 SINAPI
73970/002

BRISE METÁLICO - METALON 50X30CM, INCLUSO GRADES DE CORRER DAS PORTAS 

DE ENTRADA
KG

      120,00 8,29R$                     R$                994,80  R$                             1.198,34 

2.6.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M            4,90 79,32R$                  R$                388,67  R$                                468,19 

2.6.7 SINAPI 73932/001 GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE CAIXILHOS M2            1,00  R$               316,27  R$                316,27  R$                                380,98 
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2.7 LOUÇAS 1.891,01R$         2.277,92R$                       

2.7.1 SINAPI 97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 UNID.            1,00  R$                 11,19  R$                  11,19  R$                                  13,48 

2.7.2 CPOS 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2            0,72  R$                 46,09  R$                  33,18  R$                                  39,97 

2.7.3 CPOS 44.20.060 RECOLOCAÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA INCLUINDO PERTENCES UNID.            1,00  R$                 52,42  R$                  52,42  R$                                  63,15 

2.7.4 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UNID.            1,00  R$               695,43  R$                695,43  R$                                837,71 

2.7.5 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UNID.            1,00  R$               198,27  R$                198,27  R$                                238,84 

2.7.6 SINAPI 36210

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 

CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UNID.            1,00  R$               371,02  R$                371,02  R$                                446,93 

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

2.7.7 SINAPI 36080

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM UNID.            5,00  R$               105,90  R$                529,50  R$                                637,84 

2.8 BANCADA - RECEPÇÃO 976,31R$            1.176,06R$                       

2.8.1
COMPOSIÇÃO

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA (3,00 X 0,30) E (1,46 X 0,50)

2.8.2 SINAPI/INSUMOS 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,95  R$                 36,40  R$                  34,58  R$                                  41,66 

2.8.3 SINAPI/INSUMOS 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UNID.            2,00  R$                    0,18  R$                    0,36  R$                                     0,43 

2.8.4 SINAPI/INSUMOS 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2            1,82  R$               422,64  R$                769,20  R$                                926,58 

2.8.5 SINAPI/INSUMOS 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG            0,06  R$                 39,87  R$                    2,55  R$                                     3,07 

2.8.6 SINAPI/INSUMOS 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO UNID.            2,00  R$                 34,67  R$                  69,34  R$                                  83,53 

2.8.7 SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            2,70  R$                 24,09  R$                  65,04  R$                                  78,35 

2.8.8 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            1,78  R$                 19,79  R$                  35,23  R$                                  42,43 
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2.9 PINTURA  R$      12.539,75  R$                    15.105,38 

2.9.1 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2         90,00  R$                 18,44  R$            1.659,60  R$                             1.999,15 

2.9.2 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2       246,00  R$                    9,80  R$            2.410,80  R$                             2.904,05 

2.9.3 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2       306,00  R$                 11,91  R$            3.644,46  R$                             4.390,12 

2.9.4 SINAPI 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2         90,00  R$                 13,72  R$            1.234,80  R$                             1.487,44 

2.9.5 SINAPI 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2         20,00  R$                 28,66  R$                573,20  R$                                690,48 

2.9.6 SINAPI 74065/001

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR M2         30,00  R$                 25,80  R$                774,00  R$                                932,36 

2.9.7 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2         90,00  R$                    2,66  R$                239,40  R$                                288,38 

2.9.8 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2       306,00  R$                    2,26  R$                691,56  R$                                833,05 

2.9.9 SINAPI 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2         56,50  R$                 23,22  R$            1.311,93  R$                             1.580,35 2.9.9 SINAPI 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2         56,50  R$                 23,22  R$            1.311,93  R$                             1.580,35 

3 AMPLIAÇÃO  R$    161.047,31  R$                  194.534,49 
3.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 1.148,37R$         1.383,33R$                       

3.1.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (ENTRADA BOB CAT) M3            1,00  R$                 51,44  R$                  51,44  R$                                  61,96 

3.1.2 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2       177,00  R$                    3,09  R$                546,93  R$                                658,83 

3.1.3 SINAPI 74005/001

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 

KG) M3       100,00  R$                    5,50  R$                550,00  R$                                662,53 

3.2 FUNDAÇÕES 20.063,84R$       24.168,90R$                     

3.2.1 SINAPI 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 M3         16,00  R$               117,18  R$            1.874,88  R$                             2.258,48 

3.2.2 SINAPI 98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE 3 

M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 M         63,00  R$                 71,86  R$            4.527,18  R$                             5.453,44 

3.2.3 SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG       350,00  R$                    8,30  R$            2.905,00  R$                             3.499,36 

3.2.4 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG       113,00  R$                 13,17  R$            1.488,21  R$                             1.792,70 

3.2.5 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2         78,00  R$                 51,27  R$            3.999,06  R$                             4.817,27 
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3.2.6 SINAPI 95474

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3            2,31  R$               616,40  R$            1.423,88  R$                             1.715,21 

3.2.7 SINAPI 74106/001

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 

DEMAOS. M2       103,58  R$                 11,16  R$            1.155,95  R$                             1.392,46 

3.2.8 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 M3            7,80  R$               344,83  R$            2.689,67  R$                             3.239,98 

3.3 ALVENARIA  R$        8.232,20  R$                       9.916,51 

3.3.1 SINAPI 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 M2       140,00  R$                 34,09  R$            4.772,60  R$                             5.749,07 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

3.3.2 SINAPI 87471

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 M2         90,00  R$                 38,44  R$            3.459,60  R$                             4.167,43 

3.4 SUPERESTRUTURA 17.963,65R$       21.639,02R$                     

3.4.1 SINAPI 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG       394,20  R$                    5,32  R$            2.097,14  R$                             2.526,22 

3.4.2 SINAPI 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG       126,50  R$                    6,80  R$                860,20  R$                             1.036,20 

3.4.3 SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2         86,00  R$                 87,15  R$            7.494,90  R$                             9.028,36 

3.4.4 SINAPI 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2         30,24  R$                 82,49  R$            2.494,50  R$                             3.004,87 

3.4.5 SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3            3,00  R$               334,66  R$            1.003,98  R$                             1.209,39 

3.4.6 SINAPI 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM 

USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 

20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3            5,20  R$               323,08  R$            1.680,02  R$                             2.023,75 

3.4.7 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M         19,00  R$                 24,64  R$                468,16  R$                                563,95 
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3.4.8 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M         10,50  R$                 30,94  R$                324,87  R$                                391,34 

3.4.9 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M         16,00  R$                 19,28  R$                308,48  R$                                371,60 

3.4.10 SINAPI 93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016 M         16,00  R$                 24,25  R$                388,00  R$                                467,38 

3.4.11 SINAPI 93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016 M         29,50  R$                 28,59  R$                843,41  R$                             1.015,97 

3.5 LAJE, FORRO E COBERTURA  R$      25.771,36  R$                    31.044,18 

3.5.1 SINAPI 94442

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2       120,00  R$                 31,64  R$            3.796,80  R$                             4.573,63 

3.5.2 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 120,00  R$                 51,19  R$            6.142,80  R$                             7.399,62 

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO 

3.5.3 SINAPI 74141/001

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO 

MATERIAL E MAO DE OBRA. M2       100,00  R$                 76,02  R$            7.602,00  R$                             9.157,37 

3.5.4 SINAPI 92260

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UNID.            5,00  R$               364,19  R$            1.820,95  R$                             2.193,52 

3.5.5 SINAPI 96112 FORRO EM MADEIRA PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2         23,00  R$               100,93  R$            2.321,39  R$                             2.796,35 

3.5.6 SINAPI 84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M         50,00  R$                 33,90  R$            1.695,00  R$                             2.041,80 

3.5.7 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M         53,00  R$                 45,14  R$            2.392,42  R$                             2.881,91 

3.6 REVESTIMENTOS E PISOS  R$      27.467,00  R$                    33.086,74 

3.6.1 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2       346,93  R$                    3,68  R$            1.276,70  R$                             1.537,92 

3.6.2 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 M2       100,00  R$                    4,29  R$                429,00  R$                                516,77 

3.6.3 SINAPI 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2       131,93  R$                 17,37  R$            2.291,62  R$                             2.760,49 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS ANTONIO DE CONTI

ENDEREÇO: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, Nº S-1085

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III CPOS VERSÃO 175

SINAPI VERSÃO 04/2019

3.6.4 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2       215,00  R$                 28,21  R$            6.065,15  R$                             7.306,08 

3.6.5 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2       100,00  R$                 38,29  R$            3.829,00  R$                             4.612,41 

3.6.6 SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2       110,00  R$                 26,38  R$            2.901,80  R$                             3.495,51 

3.6.7 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014 M2       104,00  R$                 36,07  R$            3.751,28  R$                             4.518,79 

3.6.8 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2       132,00  R$                 45,17  R$            5.962,44  R$                             7.182,36 3.6.8 SINAPI 87265 MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2       132,00  R$                 45,17  R$            5.962,44  R$                             7.182,36 

3.6.9 SINAPI 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 M         80,00  R$                 12,00  R$                960,00  R$                             1.156,42 

3.7 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA)  R$        1.750,29  R$                       2.108,40 

3.7.1 SINAPI 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UNID.            1,00  R$               816,69  R$                816,69  R$                                983,78 

3.7.2 SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M         40,00  R$                 23,34  R$                933,60  R$                             1.124,61 

3.8 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ESGOTO)  R$        2.612,67  R$                       3.147,22 

3.8.1 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UNID.            2,00  R$                 26,52  R$                  53,04  R$                                  63,89 

3.8.2 SINAPI 89709

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UNID.            5,00  R$                    9,96  R$                  49,80  R$                                  59,99 

3.8.3 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. M         30,00  R$                 48,23  R$            1.446,90  R$                             1.742,94 

3.8.4 SINAPI 98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 UNID.            1,00  R$               318,87  R$                318,87  R$                                384,11 
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3.8.5 SINAPI 74166/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 

60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID.            3,00  R$               203,04  R$                609,12  R$                                733,75 

3.8.6 SINAPI 86883

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 UNID.            6,00  R$                 10,88  R$                  65,28  R$                                  78,64 

3.8.7 SINAPI 86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UNID.            6,00  R$                 11,61  R$                  69,66  R$                                  83,91 

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      11.825,92  R$                    14.782,40 

3.9.1 SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID.         47,00  R$                    8,67  R$                407,49  R$                                509,36 

3.9.2 COMPOSIÇÃO

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 45 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. 97589) UNID.         14,00 

SINAPI 38773

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA 

MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UNID.         14,00  R$                    3,16  R$                  44,24  R$                                  55,30 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            3,12  R$                 19,56  R$                  61,09  R$                                  76,37 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            7,50  R$                 25,72  R$                192,82  R$                                241,03 

SINAPI/INSUMOS 38781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) UNID.         14,00  R$                 34,46  R$                482,44  R$                                603,05 

3.9.3 SINAPI 92865

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UNID.         14,00  R$                    9,46  R$                132,44  R$                                165,55 

3.9.4 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID.         16,00  R$                 22,09  R$                353,44  R$                                441,80 

3.9.5 SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID.         10,00  R$                 35,26  R$                352,60  R$                                440,75 

3.9.6 SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID.            4,00  R$                 21,00  R$                  84,00  R$                                105,00 

3.9.7 SINAPI 92029

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID.            5,00  R$                 37,47  R$                187,35  R$                                234,19 

3.9.8 SINAPI 91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID.            4,00  R$                 26,17  R$                104,68  R$                                130,85 

3.9.9 SINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID.            4,00  R$                 23,04  R$                  92,16  R$                                115,20 

3.9.10 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID.            4,00  R$                 33,52  R$                134,08  R$                                167,60 

3.9.11 CPOS 38.13.016

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 

acessórios M       350,00  R$                    8,89  R$            3.111,50  R$                             3.889,38 

3.9.12 SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M       800,00  R$                    1,87  R$            1.496,00  R$                             1.870,00 
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3.9.13 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M       650,00  R$                    2,66  R$            1.729,00  R$                             2.161,25 

3.9.14 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M       100,00  R$                    4,13  R$                413,00  R$                                516,25 

3.9.15 SINAPI 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M       100,00  R$                 14,46  R$            1.446,00  R$                             1.807,50 

3.9.16 SINAPI 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 

18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID.            1,00  R$               464,07  R$                464,07  R$                                580,09 

3.9.17 SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 13A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID.            1,00  R$                 11,75  R$                  11,75  R$                                  14,69 

3.9.18 SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID.            5,00  R$                 11,75  R$                  58,75  R$                                  73,44 

3.9.19 SINAPI 74130/003

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 32A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID.            1,00  R$                 49,81  R$                  49,81  R$                                  62,26 

3.9.20 SINAPI 74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, UNID.            2,00  R$                 49,81  R$                  99,62  R$                                124,53 

3.9.21 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu KG            1,00  R$                 53,38  R$                  54,58  R$                                  68,23 3.9.21 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu KG            1,00  R$                 53,38  R$                  54,58  R$                                  68,23 

3.9.22 SINAPI 98290 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM M       100,00  R$                    2,63  R$                263,00  R$                                328,75 

3.10 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS  R$        5.512,06  R$                       6.639,82 

3.10.1 SINAPI 86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UNID.            2,00  R$               125,13  R$                250,26  R$                                301,46 

3.10.2 SINAPI/INSUMOS 38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO UNID.            2,00  R$                 24,40  R$                  48,80  R$                                  58,78 

3.10.3 SINAPI 86883

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_12/2013 UNID.            2,00  R$                 10,88  R$                  21,76  R$                                  26,21 

3.10.4 SINAPI 86882

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UNID.            4,00  R$                 19,11  R$                  76,44  R$                                  92,08 

3.10.5 SINAPI 86884

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UNID.            6,00  R$                    8,43  R$                  50,58  R$                                  60,93 

3.10.6 SINAPI 95469

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UNID.            2,00  R$               192,23  R$                384,46  R$                                463,12 

3.10.7 SINAPI/INSUMOS 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UNID.            2,00  R$                 25,00  R$                  50,00  R$                                  60,23 

3.10.8 SINAPI 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UNID.            3,00  R$               188,08  R$                564,24  R$                                679,68 

3.10.9 SINAPI 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UNID.            4,00  R$                 83,23  R$                332,92  R$                                401,04 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS ANTONIO DE CONTI

ENDEREÇO: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, Nº S-1085

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III CPOS VERSÃO 175

SINAPI VERSÃO 04/2019

3.10.10 CPOS 44.03.310

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro 

integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ UNID.            2,00  R$               569,28  R$            1.138,56  R$                             1.371,51 

3.10.11
COMPOSIÇÃO

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013  R$                                         -   

SINAPI/INSUMOS 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 1,69  R$                 36,40  R$                  61,52  R$                                  74,10 

SINAPI/INSUMOS 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UNID.         12,00  R$                    0,18  R$                    2,16  R$                                     2,60 

SINAPI/INSUMOS 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2            3,25  R$               422,64  R$            1.373,58  R$                             1.654,61 

SINAPI/INSUMOS 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG            0,12  R$                 39,87  R$                    4,78  R$                                     5,76 

SINAPI/INSUMOS 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO UNID.            4,00  R$                 34,67  R$                138,68  R$                                167,05 

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            4,82  R$                 24,09  R$                116,11  R$                                139,87 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            3,17  R$                 19,79  R$                  62,73  R$                                  75,57 

3.10.12
COMPOSIÇÃO

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,06 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  R$                                         -   3.10.12
COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  R$                                         -   

SINAPI/INSUMOS 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,82  R$                 36,40  R$                  29,85  R$                                  35,95 

SINAPI/INSUMOS
7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UNID.            6,00  R$                    0,18  R$                    1,08  R$                                     1,30 

SINAPI/INSUMOS 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2            0,81  R$               422,64  R$                342,34  R$                                412,38 
SINAPI/INSUMOS 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG            0,06  R$                 39,87  R$                    2,19  R$                                     2,64 

SINAPI/INSUMOS 37590
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO UNID.            2,00  R$                 24,91  R$                  49,82  R$                                  60,01 

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            4,10  R$                 24,09  R$                  98,77  R$                                118,98 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            2,10  R$                 19,79  R$                  41,56  R$                                  50,06 

3.10.13 CPOS 44.20.060 RECOLOCAÇÃO DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES UNID.            1,00  R$                 52,42  R$                  52,42  R$                                  63,15 

3.10.14 SINAPI 95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN            2,00  R$               108,22  R$                216,44  R$                                260,72 

3.11 ABRIGO DE GÁS  R$        1.789,74  R$                       2.155,92 

3.11.1 SINAPI 87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 M2            4,20  R$                 38,44  R$                161,45  R$                                194,48 

3.11.2 SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3            0,60  R$               272,73  R$                163,64  R$                                197,12 
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3.11.3 SINAPI 85014 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM M2            2,60  R$               439,43  R$            1.142,52  R$                             1.376,28 

3.11.4 SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG            4,40  R$                    8,30  R$                  36,52  R$                                  43,99 

3.11.5 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG            1,90  R$                 13,17  R$                  25,02  R$                                  30,14 

3.11.6 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2            3,60  R$                 51,27  R$                184,57  R$                                222,34 

3.11.7 SINAPI 74141/001

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO 

MATERIAL E MAO DE OBRA. M2            1,00  R$                 76,02  R$                  76,02  R$                                  91,57 

3.12 PINTURA  R$      12.633,10  R$                    15.217,83 

3.12.1 SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2       240,00  R$                 11,91  R$            2.858,40  R$                             3.443,23 

3.12.2 SINAPI 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2       100,00  R$                 13,72  R$            1.372,00  R$                             1.652,71 

3.12.3 SINAPI 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2         20,00  R$                 28,66  R$                573,20  R$                                690,48 3.12.3 SINAPI 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2         20,00  R$                 28,66  R$                573,20  R$                                690,48 

3.12.4 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2       100,00  R$                    2,66  R$                266,00  R$                                320,42 

3.12.5 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2       240,00  R$                    2,26  R$                542,40  R$                                653,38 

3.12.6 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2       100,00  R$                 18,44  R$            1.844,00  R$                             2.221,28 

3.12.7 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2       240,00  R$                    9,80  R$            2.352,00  R$                             2.833,22 

3.12.8 SINAPI 74065/001

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR M2         60,00  R$                 25,80  R$            1.548,00  R$                             1.864,72 

3.12.9 SINAPI 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2         55,00  R$                 23,22  R$            1.277,10  R$                             1.538,39 

3.13 PORTAS E ESQUADRIAS  R$      24.277,12  R$                    29.244,22 
3.13.1 CPOS 23.20.020 Recolocação de batentes de madeira UNID.            3,00  R$                 44,47  R$                133,41  R$                                160,71 

3.13.2 CPOS 23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UNID.            3,00  R$                 52,67  R$                158,01  R$                                190,34 

3.13.3 CPOS 23.20.120 Guarnição de madeira UNID.            3,00  R$                    4,83  R$                  14,49  R$                                  17,45 

3.13.4 SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UNID.            2,00  R$               797,63  R$            1.595,26  R$                             1.921,65 
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3.13.5 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UNID.            2,00  R$               830,49  R$            1.660,98  R$                             2.000,82 

3.13.6 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UNID.            4,00  R$               864,90  R$            3.459,60  R$                             4.167,43 

3.13.7 COMPOSIÇÃO JANELAS EM VIDRO TEMPERADO C/ 2 FOLHAS M2  R$                                         -   

SINAPI/INSUMOS 11581 TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40X40 MM PARA PORTA OU JANELA DE CORRER M         19,40  R$                 22,95  R$                445,23  R$                                536,32 

SINAPI/INSUMOS 11575

ROLDANA FIXA DUPLA DE LATÃO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE 

CORRER UNID.         48,00  R$                 28,07  R$            1.347,36  R$                             1.623,03 

SINAPI/INSUMOS 38165

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA 

JANELA PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA         12,00  R$                 51,41  R$                616,92  R$                                743,14 

SINAPI/INSUMOS 11552 CANALETA EM PERFIS DE ALUMÍNIO P/ PORTA/JANELA CORRER M         42,20  R$                    8,02  R$                338,44  R$                                407,69 SINAPI/INSUMOS 11552 CANALETA EM PERFIS DE ALUMÍNIO P/ PORTA/JANELA CORRER M         42,20  R$                    8,02  R$                338,44  R$                                407,69 

SINAPI 72119

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDACAO M²         19,62  R$               218,95  R$            4.295,80  R$                             5.174,72 

3.13.8 SINAPI/INSUMOS 39024

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 

ACABAMENTOANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM UNID.            2,00  R$               597,45  R$            1.194,90  R$                             1.439,38 

3.13.9 SINAPI 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2         22,00  R$               316,27  R$            6.957,94  R$                             8.381,53 

3.13.10 SINAPI 84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA M         15,20  R$                 88,48  R$            1.344,90  R$                             1.620,06 

3.13.11 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M            9,00 79,32R$                  R$                713,88  R$                                859,94 

4 AREAS EXTERNAS (REFORMA E AMPLIAÇÃO)  R$      13.024,95  R$                    15.689,85 

4.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. M3            5,00  R$               401,39  R$            2.006,95  R$                             2.417,57 

4.2 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2       175,00  R$                 47,01  R$            8.226,75  R$                             9.909,94 

4.3 SINAPI 88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2       175,00  R$                 15,95  R$            2.791,25  R$                             3.362,34 

5 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$            642,41  R$                          773,85 

5.1 SINAPI 83635

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG INCL SUPORTE DE CHÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID.            2,00  R$               146,98  R$                293,96  R$                                354,10 
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5.2 SINAPI 73775/002

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE DE CHÃO CARGA 

COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID.            1,00  R$               131,35  R$                131,35  R$                                158,22 

5.3 SINAPI 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA, "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" 

FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UNID.            5,00  R$                 21,71  R$                108,55  R$                                130,76 

5.4 SINAPI 37556

PLACA DE SINALIZACAO, "PROIBIDO FUMAR" FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, 

*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UNID.            4,00  R$                 21,71  R$                  86,84  R$                                104,61 

5.5 SINAPI 37556

PLACA DE SINALIZACAO, "RISCO DE CHOQUE" FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, 

*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UNID.            1,00  R$                 21,71  R$                  21,71  R$                                  26,15 

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$            910,35  R$                       1.096,61 
6.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2       315,00  R$                    2,89  R$                910,35  R$                             1.096,61 

271.915,34R$                   TOTAL

Pederneiras, 16 de Julho de 2019

________________________________________
VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
Prefeito Municipal de Pederneiras Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9

VALOR TOTAL: R$ 271.915,34 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINAT E CINCO CENTAVOS)


