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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

LOCAL: Rua Gomes Coimbra, n° 0-90, Dist. de Vangloria -
Pederneiras/SP

TITULO: Reforma de quadra de esportes
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1. CONSIDERACOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucao dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicacdes que lhe forem
feitas pela Fiscalizacdo, pertinentes as Especificacdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condicdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma,
alegacdes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a Portaria
n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execugao da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatdrios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtencdao de um
bom padrao de construcao. Reserva-se a Fiscaliza¢do o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacOes; serdo exigidos
qgualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada
atividade, que serd instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificacdo dos servicos.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo
todas as anotagdOes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsdvel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual receberd uma das vias de
suas paginas.

A construtora manterd na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
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prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicoes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da planilha de
medi¢ao pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagao. Nao serao medidos itens cujos
servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicdo executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacbes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execuc¢dao dos servicos provisorios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras deverd ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediagdes.

3. PREPARO DO TERRENO E DEMOLICAO

Ficard a cargo da empresa vencedora toda a movimentacdo de terra que se fizer
necessaria, com fornecimento de material, compactacdo e nivelamento das superficies,
respeitando a inclinacdo a fim de garantir o correto escoamento das aguas superficiais.

Deverd ser executada a demolicdo do muro existente, composto de estrutura em
concreto armado e alvenaria de elevacgao.

Devera ser executada a demolicdo da calcada existente, composto de estrutura em
concreto.

4. PISOS

Toda a area deverd ser devidamente regularizada para os fins a que se destinam.

A execucdo do piso da quadra, serd com concreto com espessura de 7 cm e
inclinacdo de 0,5%, (incluindo o preparo da caixa e juntas de dilatacdo). Inclui todos os
servicos de limpeza da drea com remocdo de material inservivel, alinhamento, etc. O
concreto a ser utilizado serd usinado atingindo no minimo, FCK 25 Mpa, devera constituir
uma massa compacta sem buracos ou ninhos, devera também conter uma malha de aco, a
fim de eliminar os riscos de trincas e fissuras. Para a cura do concreto serd utilizado o
método de irrigacdo ou aspersdo de agua em intervalos freqlientes. Apds a colocacdo e
antes da cura total do concreto, as superficies deverao ser alisadas com desempenadeira de
aco, do tipo bambolé.

Nos jardins e canteiros, as superficies deverao estar livres de pragas e com cobertura
com terra vegetal para posterior plantio de grama esmeralda rolo, promovendo a completa
forracao da superficie. A empresa vencedora deverd promover a irrigacdo da grama.
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Devera ser prevista a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.
A empresa ficara responsdvel pelo acompanhamento até pleno “pegamento” e
desenvolvimento inicial, principalmente no controle do ataque de formigas cortadeiras e
periodos de stress hidrico.

A execucdo do piso de acesso e no entorno a quadra, bem como passeio publico nos
locais indicados no projeto, serd com concreto com espessura de 6 cm e inclinacdo de 1,5%,
(incluindo o preparo da caixa e juntas de dilatacdo). Inclui todos os servicos para
implantagao do passeio, ou seja, limpeza da drea com remog¢ao de material inservivel,
alinhamento, compactacdo da base para execucdao do passeio. O concreto a ser utilizado
serd usinado atingindo no minimo, FCK 25 Mpa, deverd constituir uma massa compacta sem
buracos ou ninhos. Para a cura do concreto sera utilizado o método de irrigacdo ou aspersao
de agua em intervalos freqlientes. Apds a colocacdo e antes da cura total do concreto, as
superficies deverao ser alisadas com desempenadeira de aco.

5. MURO E MURETAS

As muretas com altura de 0,30 metros com espessura de 20 cm, para fazer a
contencao e receber o alambrado.

O muro com altura de 2,80 metros com espessura de 20 cm, para fazer o fechamento
entre a escola e a quadra.

O concreto utilizado devera ter Fck de 25 Mpa.

O cobrimento da armadura deverd obedecer a Norma Técnica NBR 6118/14.

O madeiramento para as férmas sera de pinho de 32 qualidade, novo ou usado, de
acordo com as possibilidades do momento.

Os vergalhdes utilizados serdo das classes CA-50 e CA-60.

6. ALAMBRADO

Nos locais indicados em projeto devera ser instalado/substituido alambrado fixados
em pilares de concreto armado. O alambrado devera seguir ao padrdo existente no local.

7. REVESTIMENTO E PINTURA

As muretas, muros e colunas deverdo receber chapisco com argamassa de cimento e
areia grossa, traco: 1:3, emboc¢o massa Unica desempenado com argamassa de: cimento, cal
e areia, trago: 1:2:8.

Todas as superficies a pintar deverdao estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Todas as superficies a serem pintadas, deverao receber fundo selador acrilico.

Os muros e muretas e colunas receberdo pintura com 2 a 3 demaos de tinta acrilica,
conforme recomendacao do fabricante.

As cores deverao receber anuéncia do Gabinete Municipal, com orientacdes da
Secretaria de Infraestrutura e Obras.

As traves e o portdo receberdo pintura com 2 a 3 demaos de tinta esmalte.
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8. EQUIPAMENTOS
Rede para futebol de saldo, em nailon, fio 2 para as traves existentes.

9. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, serd executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra devera ser deixada em condi¢cbes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquicios de
gualquer natureza.

OBSERVAGOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdao prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construcao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orgamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritdrias as
informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variacbes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
guestionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.

Pederneiras, 09 de Outubro de 2019.

Leandro Rosa
Engenheiro Civil

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



