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VAMOS JUNTOS!

9 PEDERNEIRAS

OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE VANGLORIA

ENDERECO: Rua Gomes Coimbra, N° 0-90 - Distrito de Vangloria - Pederneiras/SP BDI: 20,97%
ANEXO Ill CPOS VERSAO 176
3 L ) RS unit
item | Cédigo | Servigo | Un. | Quant. i NGt | NMBolde0b | —_— I RS Total RS BDI
QUADRA POLIESPORTIVA DE VANGLORIA - REFORMA QUADRA RS 99.723,44 RS 120.635,44
1.1 Demoligbes RS 4.273,90 RS 5.170,13
111 03.02.040 Pemf)llcao manlfal de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, m? 21,36 | RS ; RS 62,40 | RS 62,40 | RS 1.332,86 | RS 1.612,37
incluindo revestimento
1.1.2 02.08.020 |Placa de identificagdo para obra m? 6,00 | RS 330,70 [ RS 71,67 | RS 402,37 | RS 2.414,22 | RS 2.920,48
1.1.3 03.01.020 [Demoli¢do manual de concreto simples m? 3,07 | RS - RS 171,60 | RS 171,60 | RS 526,81 | RS 637,28
1.2 Estrutura RS 17.281,90 RS 20.905,91
1.2.1 Fundagées profundas RS 2.087,68 RS 2.525,47
12.1.1 12.05.020 |Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t m 56,00 [RS 25,76 [ RS 11,52 [R$ 37,28 [ R$ 2.087,68 | R$ 2.525,47
1.2.2 Fundagées rasas RS 4.151,09 RS 5.021,58
1.2.2.1 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa m? 5,09 | RS 279,29 [ RS - RS 279,29 | RS 1.421,59 | RS 1.719,69
= T - ”
1222 06.02.020 is;i::/lacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até m? 5,00 | RS ; RS 146,80 | RS 46,80 | RS 238,21 | RS 288,17
1.2.2.3 11.16.040 [Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m? 5,09 | RS - RS 131,56 [ RS 131,56 | RS 669,64 | RS 810,06
1.2.2.4 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 209,02 | RS 4,83 | RS 2,00 | RS 6,83 | RS 1.427,61 | RS 1.726,98
1.2.2.5 10.01.060 |Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 52,40 | RS 5,52 | RS 2,00 | RS 7,52 | RS 394,05 | RS 476,68
1.2.3 Superestrutura e Alvenaria RS 11.043,12 RS 13.358,87
1.2.3.1 11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa m? 5,89 | RS 279,29 [ RS - RS 279,29 | RS 1.645,02 | RS 1.989,98
1.2.3.2 11.16.060 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 5,89 | RS - RS 90,88 | RS 90,88 | RS 535,28 | RS 647,53
1.2.3.3 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 342,52 | RS 4,83 | RS 2,00 | RS 6,83 | RS 2.339,41 | RS 2.829,99
1.2.3.4 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 78,31 | RS 5,52 | RS 2,00 | RS 7,52 | RS 588,89 | RS 712,38
1235 14.04.200 (Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo, uso revestido, de 9 cm m? 106,80 | RS 21,16 | RS 25,33 | RS 46,49 | RS 4.965,13 | RS 6.006,32
1.2.3.6 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 8,90 | RS 60,51 | RS 48,41 | RS 108,92 | RS 969,39 | RS 1.172,67
1.3 Piso Quadra RS 31.020,94 RS 37.526,03
13.1 11.18.060 [Lona plastica m? 600,00 | RS 1,64 | RS 0,47 | RS 2,11 | RS 1.266,00 | RS 1.531,48
1.3.2 17.01.040 [Lastro de concreto impermeabilizado m? 36,00 | RS 243,39 | RS 246,48 | RS 489,87 | RS 17.635,32 | RS 21.333,45
1.3.3 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 415,20 | RS 4,83 | RS 2,00 | RS 6,83 | RS 2.835,82 | RS 3.430,49
C.01.000.098 [Mao-de-obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas
134 199 para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio [m? 600,00 | RS - RS 13,80 | RS 13,80 | RS 8.280,00 | RS 10.016,32
e acabadora de superficie
1.3.5 11.20.050 (Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos |m 84,00 | RS 11,95 | RS - RS 11,95 | RS 1.003,80 | RS 1.214,30
1.4 Cal¢ada e Grama RS 17.198,37 RS 20.804,87
1.4.1 Calcada RS 15.133,54 RS 18.307,04 |
1.4.1.1 17.03.060 |Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) m? 382,16 l RS 17,12 | RS 22,48 l RS 39,60 | RS 15.133,54 | RS 18.307,04 |
1.4.2 Grama RS 2.064,84 RS 2.497,83
1.4.2.1 34.02.100 |Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m? 208,63 | RS 5,44 | RS 3,95 [ RS 9,39 | RS 1.959,04 | RS 2.369,85
1422 02.09.030 Limpeza (narjua\l d? terr'e[\o, inclusive troncos alteSFm de diametro, m? 20,00 | RS 139 | RS 390 | RS 5,29 | RS 105,30 | R$ 127,99
com caminh3o a disposigdo dentro da obra, até o raio de 1 km
1.5 Pintura Geral RS 17.405,39 RS 21.055,29
1.5.1 Quadra e Arquibancada RS 8.765,90 RS 10.604,10
15.1.1 30.06.050 || mta acrilica para sinalizago visual de piso, com acabamento m 140,00 [ RS 26,21 | RS 17,50 | RS 43,80 | RS 6.132,00 | RS 7.417,88
microtexturizado e antiderrapante
1.5.1.2 33.07.102 |Esmalte a base de dgua em estrutura metalica m? 5,50 | RS 6,88 | RS 28,13 | RS 35,01 | RS 192,56 | RS 232,93
1.5.1.3 33.10.020 |[Tinta ldtex em massa, inclusive preparo m? 118,80 | RS 5,51 | RS 15,04 | RS 20,55 | RS 2.441,34 | RS 2.953,29
1.5.2 Muro e Mureta RS 8.639,49 RS 10.451,19
15.2.1 33.10.050 [Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 388,90 | RS 6,41 [ RS 15,04 [ RS 21,45 [ RS 8.341,91 [ RS 10.091,20
1.5.2.3 33.07.102 |Esmalte a base de dgua em estrutura metalica m? 8,50 | RS 6,88 | RS 28,13 | RS 35,01 | RS 297,59 | RS 359,99
3.1 Alambrado RS 12.379,15 RS 14.975,06
2.1.1 34.05.050 |Cerea em telade aco galvanizado de 2', montantes em mourdes de | 93,42 |[RS 91,27 | RS 40,26 | R$ 131,53 | RS 12.287,53 | RS 14.864,23
concreto com ponta inclinada e arame farpado
212 %(())5.000.036 Rede para futebol de saldo, em nailon, fio 2 pc 2,00 | RS 15,81 RS 45,81 | RS 91,62 | RS 110,83

3.1 55.01.020 |Limpeza final da obra m? 15,00 | RS - RS 10,92 | RS 10,92 | RS 163,80 | RS 198,15
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