
OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE VANGLORIA

ENDEREÇO: Rua Gomes Coimbra, N° O-90 - Distrito de Vangloria - Pederneiras/SP BDI: 20,97%

ANEXO III CPOS VERSÃO 176

Materiais Mão de Obra Tot. unit.

QUADRA POLIESPORTIVA DE VANGLORIA - REFORMA QUADRA 99.723,44R$                120.635,44R$      

1 REFORMA QUADRA, MURETAS E MURO 87.180,49R$                105.462,23R$      

1.1 Demolições 4.273,90R$                  5.170,13R$           

1.1.1 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
m³ 21,36        -R$              62,40R$               62,40R$         1.332,86R$                   1.612,37R$            

1.1.2 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00          330,70R$       71,67R$               402,37R$       2.414,22R$                   2.920,48R$            

1.1.3 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 3,07          -R$              171,60R$            171,60R$       526,81R$                      637,28R$                

1.2 Estrutura 17.281,90R$                20.905,91R$         

1.2.1 Fundações profundas 2.087,68R$                  2.525,47R$           

1.2.1.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 56,00        25,76R$          11,52R$               37,28R$         2.087,68R$                   2.525,47R$            

1.2.2 Fundações rasas 4.151,09R$                  5.021,58R$           

1.2.2.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 5,09          279,29R$       -R$                   279,29R$       1.421,59R$                   1.719,69R$            

1.2.2.2 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,5 m
m³ 5,09          -R$              46,80R$               46,80R$         238,21R$                      288,17R$                

1.2.2.3 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 5,09          -R$              131,56R$            131,56R$       669,64R$                      810,06R$                

1.2.2.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 209,02      4,83R$            2,00R$                 6,83R$           1.427,61R$                   1.726,98R$            

1.2.2.5 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 52,40        5,52R$            2,00R$                 7,52R$           394,05R$                      476,68R$                

1.2.3 Superestrutura e Alvenaria 11.043,12R$                13.358,87R$         

1.2.3.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 5,89          279,29R$       -R$                   279,29R$       1.645,02R$                   1.989,98R$            

1.2.3.2 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 5,89          -R$              90,88R$               90,88R$         535,28R$                      647,53R$                

1.2.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 342,52      4,83R$            2,00R$                 6,83R$           2.339,41R$                   2.829,99R$            

1.2.3.4 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 78,31        5,52R$            2,00R$                 7,52R$           588,89R$                      712,38R$                

1.2.3.5 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 106,80      21,16R$          25,33R$               46,49R$         4.965,13R$                   6.006,32R$            

1.2.3.6 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 8,90          60,51R$          48,41R$               108,92R$       969,39R$                      1.172,67R$            

1.3 Piso Quadra 31.020,94R$                37.526,03R$         

1.3.1 11.18.060 Lona plástica m² 600,00      1,64R$            0,47R$                 2,11R$           1.266,00R$                   1.531,48R$            

1.3.2 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 36,00        243,39R$       246,48R$            489,87R$       17.635,32R$                 21.333,45R$          

1.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 415,20      4,83R$            2,00R$                 6,83R$           2.835,82R$                   3.430,49R$            

1.3.4
C.01.000.098

199

Mão-de-obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas 

para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio 

e acabadora de superfície

m² 600,00      -R$              13,80R$               13,80R$         8.280,00R$                   10.016,32R$          

1.3.5 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 84,00        11,95R$          -R$                   11,95R$         1.003,80R$                   1.214,30R$            

1.4 Calçada e Grama 17.198,37R$                20.804,87R$         

1.4.1 Calçada 15.133,54R$                18.307,04R$         

1.4.1.1 17.03.060 Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) m² 382,16      17,12R$          22,48R$               39,60R$         15.133,54R$                 18.307,04R$          

1.4.2 Grama 2.064,84R$                  2.497,83R$           

1.4.2.1 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 208,63      5,44R$            3,95R$                 9,39R$           1.959,04R$                   2.369,85R$            

1.4.2.2 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, 

com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m² 20,00        1,39R$            3,90R$                 5,29R$           105,80R$                      127,99R$                

1.5 Pintura Geral 17.405,39R$                21.055,29R$         

1.5.1 Quadra e Arquibancada 8.765,90R$                  10.604,10R$         

1.5.1.1 30.06.050
Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento 

microtexturizado e antiderrapante
m 140,00      26,21R$          17,59R$               43,80R$         6.132,00R$                   7.417,88R$            

1.5.1.2 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 5,50          6,88R$            28,13R$               35,01R$         192,56R$                      232,93R$                

1.5.1.3 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 118,80      5,51R$            15,04R$               20,55R$         2.441,34R$                   2.953,29R$            

1.5.2 Muro e Mureta 8.639,49R$                  10.451,19R$         

1.5.2.1 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 388,90      6,41R$            15,04R$               21,45R$         8.341,91R$                   10.091,20R$          

1.5.2.3 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 8,50          6,88R$            28,13R$               35,01R$         297,59R$                      359,99R$                

2 ALAMBRADO E REDE 12.379,15R$                14.975,06R$         

3.1 Alambrado 12.379,15R$                14.975,06R$         

2.1.1 34.05.050
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de 

concreto com ponta inclinada e arame farpado
m 93,42        91,27R$          40,26R$               131,53R$       12.287,53R$                 14.864,23R$          

2.1.2
N.05.000.036

720

Rede para futebol de salão, em náilon, fio 2
pc 2,00          45,81R$          45,81R$         91,62R$                         110,83R$                

3 DESMOBILIZAÇÃO 163,80R$                     198,15R$              

3.1 55.01.020 Limpeza final da obra m² 15,00        -R$              10,92R$               10,92R$         163,80R$                      198,15R$                

R$ BDIR$ Totalitem Código Serviço Un. Quant.
R$ unit
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