



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DO TIPO ECOLÓGICA

**LOCAL:** QUADRA FORMADA PELA RUA VITÓRIO TAMAMINI, RUA JOÃO ARIELO, ESTRADA MUNICIPAL PDN-030 E RUA JOSÉ ROZANTE - MATRÍCULA N° 14.909

**BAIRRO:** NÚCLEO HABITACIONAL ANTONIO DE CONTI

**ANEXO III**

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |           |          |  |       |          |            |            |             |                      |
|-----------------------|-----------|----------|--|-------|----------|------------|------------|-------------|----------------------|
| REF.                  | CÓD.      | ITEM     | DESCRIÇÃO  | UNID. | QUANT.   | R\$ MAT.   | R\$ M.O.   | R\$ SERVIÇO | R\$ TOTAL            |
|                       |           | <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |       |          |            |            |             | <b>R\$ 5.668,26</b>  |
| CPOS                  | 54.01.010 | 1.1      | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m²    | 1.033,03 | R\$ 1,85   | R\$ 0,13   | R\$ 1,98    | R\$ 2.045,40         |
| CPOS                  | 02.10.060 | 1.2      | Locação de vias e calçadas   | m²    | 1.033,03 | R\$ 0,52   | R\$ 0,65   | R\$ 1,17    | R\$ 1.208,65         |
| CPOS                  | 02.08.020 | 1.3      | Placa de identificação de obra   | m²    | 6,00     | R\$ 330,70 | R\$ 71,67  | R\$ 402,37  | R\$ 2.414,22         |
|                       |           | <b>2</b> | <b>PASSEIO PÚBLICO</b>   |       |          |            |            |             | <b>R\$ 34.123,91</b> |
| CPOS                  | 17.05.020 | 2.1      | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck                            | m³    | 51,76    | R\$ 271,73 | R\$ 331,90 | R\$ 603,63  | R\$ 31.243,89        |
| CPOS                  | 34.02.040 | 2.2      | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)                            | m²    | 293,58   | R\$ 5,86   | R\$ 3,95   | R\$ 9,81    | R\$ 2.880,02         |
|                       |           | <b>3</b> | <b>MURETA (303,38 m)</b>   |       |          |            |            |             | <b>R\$ 23.846,95</b> |
| CPOS                  | 14.04.220 | 3.1      | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm                      | m²    | 242,70   | R\$ 31,93  | R\$ 29,50  | R\$ 61,43   | R\$ 14.909,06        |
| CPOS                  | 06.02.020 | 3.2      | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m              | m³    | 12,14    | R\$ -      | R\$ 46,80  | R\$ 46,80   | R\$ 568,15           |
| CPOS                  | 17.02.020 | 3.3      | Chapisco   | m²    | 182,03   | R\$ 1,40   | R\$ 3,65   | R\$ 5,05    | R\$ 919,25           |
| CPOS                  | 17.02.140 | 3.4      | Emboço desempenado com espuma de poliéster   | m²    | 182,03   | R\$ 5,65   | R\$ 13,83  | R\$ 19,48   | R\$ 3.545,94         |
| CPOS                  | 33.10.050 | 3.5      | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo   | m²    | 182,03   | R\$ 6,41   | R\$ 15,04  | R\$ 21,45   | R\$ 3.904,54         |
| <b>TOTAL</b>          |           |          |  |       |          |            |            |             | <b>R\$ 63.639,12</b> |

**VALOR TOTAL: 63.639,12 (Sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove Reais e doze centavos).**

FOI UTILIZADO O REFERENCIAL DE CUSTOS CPOS VERSÃO 176 - SEM DESONERAÇÃO

Pederneiras, 09 Setembro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL - CREA 5069465124