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MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO I

LQCAL: Rua José Arantes, n° L-1955, Jardim Planalto, Pederneiras/SP
TITULO: Substituicdo de Telhado da CMEI Agnes Fatima Monteiro
Germano

1- CONSIDERACOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu
Engenheiro ou Arquiteto ou e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os
operarios e a execucdo dos servicos. Este Mestre devera prontamente atender as
comunicacdes que lhe forem feitas pela Fiscalizacdo pertinente a essas
Especificacbes Técnicas.

A empresa vencedora ficard responsavel por quaisquer danos causados ao
prédio existente durante a execucéo dos servicos.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma
boa compreensdo do Projeto e conhecimento das condicdes em que se
desenvolvera a obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade né&o
aceitara, em hipétese alguma, alegacbes da empresa referente ao
desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe
especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das
Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em
conformidade com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execucao
da obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a
natureza e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcdo. Reserva-se a
Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando constatada a utilizagcdo de
profissionais incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a méo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos sera de 12
qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificagdes;
serdo exigidos qualidade e acabamento nos servigos a serem executados.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de méao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigo
contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou
defeitos na execucao das obras e servicos, bem como sera a unica responsavel por
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danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao,
ainda que ocorridos em via publica.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante,
que deverd impedir 0 acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por
danos na area, tais como: depredacao, roubos, etc.

Seréa fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra,
contendo todas as anotacfes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e
Fiscalizacdo), devidamente rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela
Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de
maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo podera
exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta
Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do
bom andamento dos servicos.

2- SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias para execug¢do dos servigcos
provisorios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, etc...

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo
permanecer entulho de obra no passeio publico ou imediacdes.

3- COBERTURA

Todo o telhado existente devera ser revisado, sendo que todas as telhas e
ripamento deverdo ser substituidos. A cobertura sera composta por telhas ceramicas
tipo francesa de 1° qualidade sobre madeiramento convencional de peroba com
inclinacdo seguindo o padrao existente no local.

Toda a madeira para emprego definitivo devera ser bem seca, com umidade
inferior a 20%, isenta de branco, caruncho ou broca, e sem nos ou fendas que
possam comprometer sua resisténcia, aparéncia e durabilidade; as de emprego
provisdrio para andaimes, tapumes, e escoramento serdo de boa resisténcia, com as
dimensdes necessarias ao fim a que se destinam.

3.1 - Andaime

Deverao ser utilizados andaimes tipo "Fachadeiros”, que deverdo ser
montados para as realizacbes dos servicos externos. Deverdo ser construidas
plataformas em areas que apresentem desnivelamentos de pisos para possibilitar
uma perfeita armacao dos andaimes e suportes de madeira nas fachadas principais
dos imdveis, que permitam o ancoramento dos andaimes.

N&o sera permitida a utilizacdo das paredes externas e internas como apoio,
escoramento ou quaisquer outros servicos que impliguem na remocao ou dano,
mesmo que temporario, nas paredes, rebocos e pinturas restauradas.
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3.2 - Demolic&o de Caibros e Ripas

Serdo substituidas 100% das ripas e a area de caibros a ser substituida é a
que esta representada no projeto de Reforma da Cobertura.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra, equipamentos e elementos
eventualmente necessarios para a demoligdo total do ripamento e a substituicdo dos
caibros danificados. Todo o material ndo aproveitado devera ser disposto em bota-
fora.

3.3 - Caracterizacao e Dimensdes do Material:

Serao aplicadas telhas de barro cozidas, tipo francesa, de primeira qualidade,
sobre ripdes de madeira fixados em estrutura de concreto.

- Dimensdes aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

3.4 - Sequéncia de execucéao:

Aplicacao de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios
de cobre ou arame de aco galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm,
apoiados em madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

3.5 - Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 15310/2009, Componentes ceramicos — Telhas — Terminologia,
requisitos e métodos de ensaios.

3.6 — Rufos Metalicos:

3.6.1 - Caracterizacao e Dimensdes do Material:
Rufo externo em chapa de a¢o galvanizado dobrado n° 26 e corte de 50 cm
ou ac¢o galvalume.

3.6.2 - SequUéncia de execugdo:

Fixar as chapas de aco nas telhas e platibandas.

Os rufos deverdo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela
platibanda, empena especificagdo e detalhamento de projeto.

3.7 — Calhas Metéalicas:

3.7.1 - Caracterizacao e Dimensdes do Material
Calha em chapa de aco galvanizado dobrado n° 26 e corte de 50 cm ou aco
galvalume. Dimensfes especificadas em projeto.

3.7.2 - SequUéncia de execucgdo:
Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas
distancias e para a obtencdo do caimento estabelecido, conforme projeto de
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instalacdes de aguas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas
emendas entre as pecas, com sobreposicdo minima de 2 cm.

As calhas deverdo ser fixadas ao longo das extremidades das telhas
conforme projeto. Quando estiverem préximas a platibandas, as calhas deverédo se
prolongar verticalmente pelas mesmas.

3.8 — Condutores de Aguas Pluviais

Devera obedecer aos padrées da ABNT e as recomendacdes e prescricdes
do fabricante para os diversos materiais.

Os condutores de agua pluvial deverdao ser em aco galvanizado, seguindo o
padrao existente. Nao sera permitida a ligacdo de aguas pluviais a rede coletora de
esgotos.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as
boas normas da construcao civil.

** A empresa vencedora ficara responsavel por quaisquer danos causados ao prédio
existente durante a execucdo dos servicos.

***Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que
a planilha orcamentaria € referencial e orientativa, dessa forma séo prioritarias as
informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo
da licitacdo da obra € o de regime de empreitada por preco global — tipo menor
preco, ou seja, servicos ndo constantes na planilha, variagcdes de quantitativo e/ou
outras divergéncias nao servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a
contratacdo, devendo haver questionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE

dentro do prazo previsto no processo licitatorio.

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2020.

Vicente Juliano Minguili Canelada Fabio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal Arquiteto CAU A61560-9
Secretéario de Infraestrutura, Obras e
Tréansito

Leandro Rosa
Engenheiro Civil — CREA 5069465469
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