

Consulta Ata de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 158/2022

Às 09:00 horas do dia 21 de novembro de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.618/22 de 16/05/2022 para, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 18190/2022, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 158/2022. Objeto: Aquisição de Concreto Usinado. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Concreto usinado

Descrição Complementar: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água, Resistência: 25 Mpa, Tipo Concreto: Bombeável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Unidade de fornecimento: Metro Cúbico

Valor estimado: R\$ 25.050,0000

Intervalo Mínimo Entre Lances: -

Situação: Cancelado

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos / máquinas

Descrição Complementar: Serviço de locação de bomba projetora de concreto usinado - mangote

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 2.066,6700

Intervalo Mínimo Entre Lances: -

Situação: Cancelado

Item: 3

Descrição: Concreto usinado

Descrição Complementar: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água, Resistência: 25 Mpa, Tipo Concreto: Bombeável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 114

Unidade de fornecimento: Metro Cúbico

Valor estimado: R\$ 47.595,0000

Intervalo Mínimo Entre Lances: -

Situação: Cancelado

Item: 4

Descrição: Concreto usinado

Descrição Complementar: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água, Resistência: 200 Fck / 20 Mpa

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Metro Cúbico

Valor estimado: R\$ 3.272,5000

Intervalo Mínimo Entre Lances: -

Situação: Cancelado

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 1 - Concreto usinado
- 2 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos / máquinas

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALAN DE MOURA LIMA
Pregoeiro Oficial

RAFAELA MOURA LEITE
Equipe de Apoio

KEVIN RAMOS
Equipe de Apoio



Voltar