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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

LOCAL: José Leandrin, 0-913
TITULO: Pintura geral da EMEF Monsenhor Celso
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1. CONSIDERACOES INICIAIS

Perante a fiscalizagdo, a empresa vencedora serd representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucao dos
servicos. Este Mestre deverd prontamente atender as comunica¢des que lhe forem feitas
pela Fiscalizacdo pertinentes a essas Especificacdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condicdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitard, em hipdtese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensao, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a Portaria
n.2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subseqientes.

Os equipamentos, ferramentas, instalagdes e a mdo-de-obra para a execucdo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatdrios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtengdo de um
bom padrao de construcao. Reserva-se a Fiscaliza¢do o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificagdes; serdao exigidos
qgualidade e acabamento nos servicos a serem executados.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execucdo das obras e servicos, bem como serd a Unica responsdvel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo
todas as anotacOes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual receberda uma das vias de
suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudiqgue o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do
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efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servigos.

As medic¢des deverao ser realizadas mensalmente apds a apresentagao da planilha de
medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagao. Nao serdao medidos itens cujos
servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medi¢ao executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessdrias para execucdo dos servicos provisérios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediagdes.

3. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE TRINCAS

As paredes e muros de divisa da quadra deverao receber chapisco com argamassa de
cimento e areia grossa, traco: 1:3, embo¢o massa Unica desempenado com argamassa de:
cimento, cal e areia, traco: 1:2:8. As paredes com trincos deverdao receber tratamento de
acordo com as normas.

4. PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Todas as superficies a serem pintadas, deverdo receber fundo selador acrilico, inclusive as
paredes externas.

As paredes internas, externas e tetos receberdao pintura com 2 a 3 demaos de tinta
acrilica, conforme recomendacao do fabricante. Deverd ser previsto barrado em tinta esmalte na
altura de 1,50 nas paredes internas e externas.

Todas as esquadrias (em ferro e madeira), guarda-corpo e estrutura da quadra
poliesportiva receberdo pintura em tinta esmalte nas suas faces internas e externas, em duas
dema3os.

O piso da quadra recebera pintura com duas demaos de tinta acrilica especial para
pisos, incluso demarcacao da quadra com 5 cm de largura, conforme projeto arquitetonico.

As tintas utilizadas na pintura deverao ser do tipo Premium e ter como referéncia a
marca Suvinil, ou similar em qualidade, rendimento e desempenho, com indicacao da Secretaria
de Infraestrututa, Obras e Transito do produto a ser utilizado.

5. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, serd executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
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existirem. A obra deverd ser deixada em condi¢cdes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou otras sujeiras e resquicios de
qualquer natureza.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construcao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orgamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritarias as
informacdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variacbes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
guestionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo

licitatorio.
Pederneiras, 02 de dezembro de 2019.
Fabio Chaves Sgavioli Leandro Rosa
Secretdrio Municipal de Engenheiro Civil
Infraestrutura, Transito e Obras CREA-SP: 5069465469

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



