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ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL: José Leandrin, O-913 
TÍTULO: Pintura geral da EMEF Monsenhor Celso
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto ou 
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 
serviços. Este Mestre deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas 
pela Fiscalização pertinentes a essas Especificações Técnicas. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa 
compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é 
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em hipótese alguma, 
alegações da empresa referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 
ônus dali decorrente. 

É de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das Normas de 
Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria 
n.º 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com 
a NR-18 e as Normas subseqüentes. 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da obra 
deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume 
de cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtenção de um 
bom padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra quando 
constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas 
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra. 
 Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, 
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos 
qualidade e acabamento nos serviços a serem executados. 

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a 
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos, 
dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado. 

A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na 
execução das obras e serviços, bem como será a única responsável por danos causados a 
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via 
pública, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria. 

A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que 
deverá impedir o acesso de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos na 
área, tais como: depredação, roubos, etc. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra, contendo 
todas as anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente 
rubricadas pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de 
suas páginas. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o 
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que 
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do 
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efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderá exigir a 
substituição ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos serviços. 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da planilha de 
medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos 
serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de 
material in-loco não constitui parte da medição executada. 
 
2. SERVIÇOS PRELIMIRAES 

Ficarão a cargo da construtora todas as providências e despesas correspondentes as 
instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e 
ferramentas necessárias para execução dos serviços provisórios tais como: barracão, 
andaimes, tapumes, cerca, etc.  

O canteiro de obras deverá ser constantemente limpo, não podendo permanecer 
entulho de obra no passeio público ou imediações. 
 
3. REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE TRINCAS 

As paredes e muros de divisa da quadra deverão receber chapisco com argamassa de 
cimento e areia grossa, traço: 1:3, emboço massa única desempenado com argamassa de: 
cimento, cal e areia, traço: 1:2:8. As paredes com trincos deverão receber tratamento de 
acordo com as normas. 
 
4. PINTURA 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, 
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Todas as superfícies a serem pintadas, deverão receber fundo selador acrílico, inclusive as 
paredes externas. 

As paredes internas, externas e tetos receberão pintura com 2 a 3 demãos de tinta 
acrílica, conforme recomendação do fabricante. Deverá ser previsto barrado em tinta esmalte na 
altura de 1,50 nas paredes internas e externas. 

Todas as esquadrias (em ferro e madeira), guarda-corpo e estrutura da quadra 
poliesportiva receberão pintura em tinta esmalte nas suas faces internas e externas, em duas 
demãos. 

O piso da quadra recebera pintura com duas demãos de tinta acrílica especial para 
pisos, incluso demarcação da quadra com 5 cm de largura, conforme projeto arquitetônico. 

 As tintas utilizadas na pintura deverão ser do tipo Premium e ter como referência a 
marca Suvinil, ou similar em qualidade, rendimento e desempenho, com indicação da Secretaria 
de Infraestrututa, Obras e Trânsito do produto a ser utilizado. 
 
5. LIMPEZA FINAL DE OBRA 

Após o término dos serviços acima especificados, será executada a limpeza e 
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura 
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existirem. A obra deverá ser deixada em condições de pronta utilização, devendo ser 
removidos vestígios de tintas, manchas, argamassas ou otras sujeiras e resquícios de 
qualquer natureza. 
 
OBSERVAÇÕES: 
*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverão prevalecer às boas 
práticas e normas vigentes da construção civil. 
**Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades, visto que a 
planilha orçamentária é referencial e orientativa. Dessa forma, são prioritárias as 
informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da 
licitação da obra é o de regime de empreitada por preço global – tipo menor preço, ou seja: 
serviços não constantes na planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não 
servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver 
questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo 
licitatório. 
 
 
 

Pederneiras, 02 de dezembro de 2019. 
 
 

 
   

Fábio Chaves Sgavioli 
Secretário Municipal de 

Infraestrutura, Trânsito e Obras 
 

 Leandro Rosa 
Engenheiro Civil 

CREA-SP: 5069465469 

 
 
 

___________________________ 
Vicente Juliano Minguili Canelada 

Prefeito Municipal 


