



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: Infraestrutura Urbana

LOCAL: Avenida Tiradentes - PEDERNEIRAS/SP

TABELA CPOS/ versão 166 com desoneração

L. S = 91,96

BDI = 0,00%

ANEXO III

ORÇAMENTO									
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	UNITÁRIO MAT	UNITÁRIO MO	TOTAL UNIT	QTDE.	TOTAL
		1	Pavimentação/Recape						R\$ 213.654,10
		1.1	Serviços Preliminares para recapeamento						
CPOS	20802	1.1.1	Placa de identificação para obra	m2	R\$ 314,48	R\$ 50,51	R\$ 364,99	4,50	R\$ 1.642,46
CPOS	550114	1.1.2	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m2	R\$ 3,74	R\$ -	R\$ 3,74	8.069,27	R\$ 30.179,07
		1.2	Pinturas impermeabilizantes e ligantes						
CPOS	540323	1.2.1	Pintura de ligação com RR-2C	m2	R\$ 2,66	R\$ 0,06	R\$ 2,72	8.069,27	R\$ 21.948,41
		1.3	Capa de rolamento						
CPOS	540321	1.3.1	Capa de rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	R\$ 651,01	R\$ 9,45	R\$ 660,46	242,08	R\$ 159.884,16
		2	Sarjetão						R\$ 15.443,87
		2.1	Assentamento de Sarjetões						
CPOS	30701	2.1.1	Demolição de pavimentação asfáltica, incluso transporte	m2	R\$ 10,78	R\$ 2,27	R\$ 13,05	123,26	R\$ 1.608,54
CPOS	60202	2.1.2	Escavação manual de solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m3	R\$ -	R\$ 34,02	R\$ 34,02	37,00	R\$ 1.258,74
CPOS	540105	2.1.3	Regularização e compactação do sub-leito até 20 cm de espessura	m3	R\$ 10,58	R\$ 0,36	R\$ 10,94	24,65	R\$ 269,67
CPOS	110501	2.1.4	Camada de Solo Cimento Compactada	m3	R\$ 54,48	R\$ 28,35	R\$ 82,83	6,16	R\$ 510,23
CPOS	110402	2.1.5	Lastro de Concreto Magro	m3	R\$ 180,56	R\$ 28,35	R\$ 208,91	11,10	R\$ 2.318,90
		2.2	Peça de Concreto						
CPOS	540616	2.2.1	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m3	R\$ 376,98	R\$ 50,14	R\$ 427,12	22,19	R\$ 9.477,79
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						R\$ 229.097,97

VALOR TOTAL: R\$ 229.097,97 (Duzentos e vinte e nove mil, noventa e sete Reais e noventa e sete centavos).

Pederneiras, 12 de maio de 2016

Daniel Pereira de Camargo
Prefeito Municipal de Pederneiras

Fábio Chaves Sgavioli
Arquiteto CAU A61560-9
Secretário de Infraestrutura e Obras