PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO Il

1 - CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial tem por objetivo especificar os materiais, descrever os servicos
e propor metodologia de construcao.

Por tratar-se de reforma de posto combustivel existente e considerando-se
caracteristicas especiais, deverd ser dispensado cuidado na remocdo, readequacdo e
compatibilizacdo do existente com o novo.

A execucdo da obra deverd seguir rigorosamente o projeto. Em casos de duvida ou se
as condigdes locais tornarem aconselhdvel alguma mudanga ou substituicdo de algum
material por outro equivalente, sé podera ser feito mediante autorizagdo expressa por
escrito, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade e satisfazer as especifica¢des
do presente memorial.

Os detalhes construtivos ndo constantes do projeto serdo fornecidos posteriormente
ou orientados na prdpria obra pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, e conformidade com a Portaria n2
15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a
NR-18 e as Normas subsequentes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mado de obra para a execucdo da obra
deverdo assegura progresso e técnica satisfatoria, compativeis com a natureza e volume de
cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtencdo de um bom
padrao de construcao

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao de obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

A CONTRATADA, devera manter na obra tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma, afim de cumprir o prazo estimado pela
CONTRATANTE, caso a obra esteja sendo conduzida de maneira que prejudique o
cumprimento do cronograma, a fiscalizagdo podera exigir aumento de pessoal, de modo a
compensar o atraso, podendo a CONTRATANTE , exigir a substituicdo ou vetar qualquer
empregado no interesse do bom andamento da obra.

A CONTRATANTE fornecera os seguintes equipamentos:

- 02 Bombas de Combustiveis, industriais, eletronicas e duplas;
- 04 Tanques de Combustiveis jaquetados de 15m3;

- 01 Caixa Separado de dgua e 6leo (SAO);

- 02 Sistemas de filtros desidratador de Diesel;

- 05 Camaras de calcada de 427;
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Sendo todos os materiais e mdo de obra para a instalacdao do sistema de abastecimento, sera
por conta da CONTRATADA.

2 - CONDIGAO LOCAL

A adequacdo do Posto de Combustiveis e lavador de autos da Secretaria Municipal de
Almoxarifado, visa atender normas Técnicas e Ambientais da CETESB.

No local existem instalados 02 (dois) sistemas de abastecimento de combustiveis
(Gasolina e Oleo Diesel), composta por bomba, instalacdes elétricas, tubulagdes e tanque
pleno de 15m3 subterrdneos, que deverdo manter-se em funcionamento durante a
execucdo da obra de implantacdo do novo sistema de abastecimento.

Para o lavador de autos, sdo utilizados 02 (duas) baias, sendo uma para lavagem e
outra para lubrificacdo, com acesso por meio de valas ou trincheiras.

3 - MOVIMENTACAO E TRANSPORTE

Toda a movimentacdo de terra que se fizer necessario, e eventuais fornecimentos,
ficara a cargo da CONTRATADA.

O transporte dos equipamentos necessarios para a execucdo da obra, é de
reponsabilidade da CONTRATADA.

4 — SERVICOS PRELIMINARES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucdo dos servigos provisdrios tais como: tapumes, cercas,
containers, etc.

5 - DAS INSTALACOES
5.1 — Instalacdo de 04 (quatro) tanques ecoldgicos subterraneos de aco carbono de
parede dupla (15.000 litros)
5.1.1 — Tanque de parede dupla.
5.1.2 — Tubulacdo de PEAD de alta resisténcia.
5.1.3 - Camara de contencao de descarga.
5.1.4 — Camara de contencdo sob as bombas de abastecimento.
5.1.5 — Camara de contencdo de tanques.
5.1.6 - Sistema de monitoramento e medicdo de tanque.
5.1.7 — Bombas de Combustiveis
5.1.8 — Instalacdes dados e elétrica
5.1.9 — Caixa separadora — SAO.
5.1.10 — Piso impermeavel e canaletas coletoras.
5.1.11 — Remogao de tanques.
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5.1.1 — Tanque de parede dupla - Fornecido pela CONTRATANTE (04

Unidades)

- Tanques cilindricos horizontais, construido de aco carbono, envolto em um
outro tanque de material ndo metalico, com um intersticio entre dois tanques permitindo
assim que, se houver um furo por corrosdo no tanque de aco, o produto fique contido no
tanque externo evitando escoamento do produto no solo.

5.1.2 —Tubulagdes e conexdes — Fornecidos pela CONTRATADA

- 08 un. Flexivel 1 %2”"mf x 80 cm x 1 %4” MG - Tubo e Terminais em inox;

- 06 un. Flexivel 2” mf x 50 cm x 1 ¥4”MG — Tubo e Terminais em inox;

- 04 un. Flexivel 2” mf x 50 cm x 2” mg — Tubo e terminais em inox — respiros

- 04 un. Flexivel 1” x 80cm x 1” mf — fg —-Tomback

- 08 un. Terminal Eletro soldavel aco inox 50mm x 1 %" BSPT — Femea Cotov.

909

- 04 un. Terminal Eletro Soldavel aco inox 63mm x 2” BSPT — Fémea Cotov. 902

- 06 un. Terminal Eletro Soldavel aco inox 50mm x 1 %" BSPT fixo reto

- 04 un. Terminal Eletro Soldavel aco inox 63mm x 2” BSPT - Fémea fixo reto

- 20 un. Luva Eletro Soldavel 50mm fuel flex

- 10 un. Luva Eletro Soldavel 63mm fuel flex

- 03 un. Pasta de vedacdao com Teflon 800gr

- 04 un. Terminal de Respiro padrao Shell 2”

- 20 un. Boot — Flange de vedacdoem PE- ¢ 1”

- 20 un. Boot — Flange de vedacdoem PE— ¢ 1 %4”

- 05 un. Boot — Flange de vedagdao em PE — ¢ 2”

- 04 un. Boot — Flange de vedacao em PE — Protecdo Secunddria 2 4" com

reducdo para 1 %” com vdlvula de teste

- 200 mts Tubo PEAD revestimento interno g50mm - Fuel Flex

- 100 mts Tubo PEAD revestimento interno g63mm

- 25 mts Tubo PEAD UPP extra para protecao secunddria g63mm

- 04 un. Unidade Seladora 1”

- 01 un. Bandeja para coleta de respingos

- 04 un. Unido check vdlvula 1 %4” com filtro

- 04 un. Valvula anti transbordamento OPW

- 04 un. Sump de tanque — kit de fixagao sénior

- 04 un. Sump de Bomba — Reservatério de contencao para bombas

- Tubulagdo Galvanizada p/ descarga, respiro, elétrica (NBR 5398) e ilha.

5.1.3 — Camara de Contencdo de Descarga - Fornecido pela CONTRATADA ( 04
Unidades)
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Sdo Caixas impermedveis instaladas no local de descarga do tanque, evitando
eventuais vazamentos que possam ocorre durante a descarga de produto para o tanque do
posto.

5.1.4 — Camara de Contengdo sob as bombas de abastecimento — Fornecido
pela CONTRATADA (04 Unidades)

Sdo caixas de contencdao impermedveis instaladas sob bombas para conter
eventuais vazamentos que possam ocorrer nas manutengdes das bombas de abastecimento.

5.1.5 — Camara de Contencdo de Tanques — Fornecido pela CONTRATADA (04
Unidades)

Sdo equipamentos instalados junto a boca de visita dos tanques subterraneos
para conter eventuais vazamentos que venham ocorrer na tubulagdo conectada ao tanque
do posto.

5.1.6 — Sistema de Medicdo e Monitoramento de Tanques — Fornecido pela
CONTRATADA (01 Unidade)

Instalacdo de Sistema Eletrénico de deteccdo de vazamento e medigdo,
dotado de sensores de intersticio para monitoramento de tanques ecoldgicos. Demais
materiais como tubulacdo e cabeamento, sera fornecido pela CONTRATADA.

5.1.7 - Bombas de Combustiveis — Fornecidas pela CONTRATANTE (02
Unidades)

Sdo equipamentos do tipo industrial eletronica, duplas, destinadas ao
abastecimento de Gasolina, Etanol, Diesel Comum e Diesel S10, sendo todo o material para a
instalacdo e funcionamento das mesmas, sera fornecido pela CONTRATADA.

5.1.8 — Instalacdes de dados e elétrica — Fornecido pela CONTRATADA

Sdo todos os materiais utilizados para o pleno funcionamento do sistema de
abastecimento, filtragem, monitoramento (Quadros de distribuicdo elétrica, cabo elétrico
tipo PP 2,5mm, caixas de passagem 40 x 40, etc)

5.1.9 — Caixa Separadora SAO — Fornecida pela CONTRATANTE (01 Unidade)

Caixa separadora de agua e 6leo para os efluentes liquidos provenientes da
area de abastecimento (pista e sobre os tanques)

Serd utilizada para separar produtos imisciveis em agua e devera ser instalada
de acordo planta em anexo.

A instalagao e demais materiais como tubulagao em PVC de 100mm e caixa de
areia, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

5.1.10 — Piso impermeavel e canaletas (fornecidos pela CONTRATADA)

O terreno devera ser previamente limpo e nivelado para receber o piso
especificado abaixo:

- Construgado de piso em concreto armado com tela soldada com espessura de
5mm e espacamento 15 x 15cm, trelicas com altura 10cm, com espessura de 12 cm de
concreto fck 250 Mpa, com recobrimento final de uma fina camada de 3cm, polido
mecanicamente com régua vibratodria e selante, em area aproximada de 300 m2 (tanques e
pista) e 150 m2 (lavador de auto), com cortes de juntas de dilatagdo, sendo o caimento
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direcionado para as extremidades onde deverao ser instalados canaletas coletoras de
residuos liquidos.

- Execugdo de guias de valeta, sendo 02 no lavador e 02 no trocador de dleo,
com tubo de ferro galvanizado de 2 %” x 7 mm de parede, e 9,40 mts de comprimento,
fixada através de chumbadores no concreto, antes da finalizacdo do piso em concreto
armado.

- Execugao de canaleta impermedvel para contengao de eventuais vazamentos
provenientes dos transbordamentos dos tanques dos veiculos durante o abastecimento,
estas canaleta coletoras serdo executadas em aco liso perfil “U” dobrado com dimensdes
60x80x10cm, chapa de 1/8” (detalhes no projeto em anexo). A instalacdo devera ser
executada na area do Posto e Tanques, bem como na darea de lavagem e troca de dleo,
sendo o seu conteudo ser conduzido para as caixas SAO.

5.1.11 — Remocao de tanques.

A empresa CONTRATADA, deverd apods o término da obra de instalagdo do
sistema de abastecimento, encaminhar documentacdo necessaria para a liberacdo de
funcionamento por parte da CETESB, sendo que apds a efetiva liberacdo, realizar a remocao
de 02 (dois) tanques de combustiveis de 15 m3, subterraneos, devendo proceder analise de
solo nas cavas, analise laboratoriais com laudo geoldgico, sucateamento e baixa na CETESB e
reconstrucao do piso em concreto armado.

6 — SERVICOS FINAIS

A CONTRATADA, deverd entregar a obra completamente limpa, sendo os
entulhos e outros materiais inserviveis, removidos pela mesma.

7 — CONSIDERAGOES FINAIS

Serd procedida cuidadosamente verificacdo fina, por parte da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras, das perfeitas condi¢ces e funcionamento e seguranca
de todas as instalagGes de aparelhos e equipamentos, bem como os acabamentos.

Caso seja constatada alguma irregularidade contraria as especificacbes deste
memorial, a CONTRATADA, devera providenciar o reparo ou a execucdo correta dos
servicos, podendo sofrer san¢Ges previstas neste edital.

Fabio Chaves Sgavioli Daniel Pereira de Camargo
Secretario de Infraestrutura e Obras Prefeitura Municipal de Pederneiras
Arquiteto CAU A61560-9
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