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Local: Secretaria Municipal de Almoxarifado
Cidade: Pederneiras/SP ANEXO Il
OBJETO: IMPLANTAGCAO DE POSTO DE COMBUSTIVEIS

PLANILHA ORCGAMENTARIA - MATERIA E MAO DE OBRA

ITEM DESCRICAO QUANT RS ESTIMADO RS TOTAL
1 MATERIAL E MAO DE OBRA DE INSTALACAO

Instalagdo de tanque de 15 m3 jaquetado subterraneo pleno com Kit

1.1 |completo de instalagdo com respiro em até 20,00 ML de distancia por 4 RS 16.890,20 RS 67.560,80
unidade

12 Instalacdo de bomba abastecedora industrial dupla eletrénica com Kit 5 RS 8.651,34 RS 17.302,67
completo de instalagdo com sucgdo até 20,00 ML de distancia por unidade

13 Instalagdo de filtro desidratador com Kit completo com suc¢do em até 5 RS 2.536,17 RS 5.072,33
20,00 ML por unidade

14 Instalagdo de caixa S.A.O. (separadora de 4dgua e dleo) ligada as canale- 1 RS 6.348.33 RS 6.348.33
tas de pista e rede de esgoto
Aparelho de monitoramento de vazamento e medigao, ligado aos

1.5 |equipamentos (tanques, bombas) até o local de fixagdo do aparelho 1 RS$ 13.797,33 RS 13.797,33

com distancia de até 50,00 ML por equipamento com cabo e tubulagdo

16 Quadro de distribuicdo completo, tubulagdo e cabeamento para 02 bom- 5 RS 4.645,84 RS 9.291,67

bas duplas em até 50 ML por bomba

Instalacdo de tubulagdo para medi¢ao dos tanques préximo ao aparelho
1.7 |de monitoramento de vazamento com tubulagdo em até 50,00 ML por 4 RS 1.192,08 RS 4.768,33
tanque

Instalagdo de tubulagdo para informatizagdo das bombas ligado préximo
1.8 ao aparelho de monitoramento de vazamento com tubulacdo em até 2 RS 1.610,67 RS 3.221,33
50,00 ML por bomba

SUB TOTAL RS 127.362,79
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Local: Secretaria Municipal de Almoxarifado
Cidade: Pederneiras/SP ANEXO Il
OBJETO: IMPLANTACAO DE POSTO DE COMBUSTIVEIS
2 EXECUCAO - MATERIAL E MAO DE OBRA
ITEM DESCRICAO QUANT RS ESTIMADO RS TOTAL
Remocgdo de piso existente, nivelamento de terreno e aplicagdo de
piso em concreto armado e polido de 15 cm com canaleta de pista para
1 drenagem oleosa e canaleta tipo cartola h=70mm, |=60mm, Abas de 20mm, 300,00 m2 RS 208,38 RS 62.514,00
chapa 1/8" para captacdo de agua pluvial, sobre os tanques novos e na
drea de abastecimento.
Remocdo de piso existente, nivelamento de terreno e aplicagdo de
2.2 |piso em concreto armado e polido de 15 cm com canaleta de pista nas 150,00 m2 RS 195,91 RS 29.386,50
areas do lavador e troca de dleo de autos, equipados com guias de valeta
em tubo de ago galvanizado 2 1/2" x 7mm de parede
SUB TOTAL RS 91.900,50
3 MAO DE OBRA - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS
Retirada de bombas e tanques de combustivel de 15 m3 subterraneo
31 com analise de solo nas cavas e analises laboratoriais com laudo geoldgico 5 RS 7.543.50 | RS 15.087,00
sucateamento e baixa, e demais documentacgao para licenciamento do
posto novo junto a CETESB
SUB TOTAL RS 15.087,00
TOTAL RS 234.350,29

1. RELACAO DE MATERIAIS E SERVIGOS NAO ENCONTRADO EM TABELA OFICIAIS (SINAPI, CPOS, PINI)
2. COMPOSICAO DOS PRECOS:
PLANILHA COMPOSTA POR MEDIA DE PRECOS DE MERCADO, ATRAVES DE COTAGAO COM POSSIVEIS FORNECEDORES

Fabio Chaves Sgavioli
Secretario Municipal de Infraestrutura e Obras
Arquiteto CREA/SP

Daniel Pereira de Camargo
Prefeito Municipal




