
OBRA: AMPLIAÇÃO EMEF MONSENHOR CELSO

ENDEREÇO: Rua José Leandrin, O-913 - Cidade Nova - Pederneiras/SP BDI: 21,15%

ANEXO III CPOS VERSÃO 172
OBS: TODA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LIMPEZA DO TERRENO FICARÁ À CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SINAPI - 07/2018

Materiais Mão de Obra Tot. unit.

EMEF - AMPLIAÇÃO DE 2 SALAS, CONSTRUÇÃO MURO, TUBULAÇÃO 

AGUA PLUVIAL E MURETA
141.884,79R$             171.893,41R$      

1 EMEF MONSENHOR CELSO - AMPLIAÇÃO 120.560,24R$             146.058,73R$      

1.1 Serviços Preliminares 4.817,94R$                  5.836,93R$           

1.1.1 02.02.150 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00          464,82R$       58,28R$              523,10R$       1.046,20R$                   1.267,47R$            

1.1.2 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
m³ 13,20        -R$              59,04R$              59,04R$         779,33R$                      944,16R$               

1.1.3 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m² 6,65          -R$              22,85R$              22,85R$         151,95R$                      184,09R$               

1.1.4 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

m³ 19,80        77,96R$          8,85R$                 86,81R$         1.718,84R$                   2.082,37R$            

1.1.5 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 129,07      4,50R$            4,19R$                 8,69R$           1.121,62R$                   1.358,84R$            

1.2 Estrutura 31.142,06R$               37.728,61R$         

1.2.1 Fundações profundas 3.262,50R$                  3.952,52R$           

1.2.1.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 90,00        25,34R$          10,91R$              36,25R$         3.262,50R$                   3.952,52R$            

1.2.2 Fundações rasas 5.490,82R$                  6.652,13R$           

1.2.2.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³ 3,56          272,54R$       -R$                   272,54R$       970,24R$                      1.175,45R$            

1.2.2.2 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,50 m
m³ 7,12          

-R$              
44,28R$              44,28R$         315,27R$                      381,95R$               

1.2.2.3 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

m³ 3,56          
-R$              

124,32R$            124,32R$       442,58R$                      536,18R$               

1.2.2.4 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa
m² 35,59        5,38R$            5,91R$                 11,29R$         401,81R$                      486,79R$               

1.2.2.5 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 146,40      4,12R$            1,85R$                 5,97R$           874,01R$                      1.058,86R$            

1.2.2.6 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 53,59        4,51R$            1,85R$                 6,36R$           340,83R$                      412,92R$               

1.2.2.7 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 35,59        19,06R$          41,24R$              60,30R$         2.146,08R$                   2.599,97R$            

1.2.3 Superestrutura (pilares, vigas e lajes) 22.388,74R$               27.123,96R$         

1.2.3.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³ 4,84          272,54R$       -R$                   272,54R$       1.319,09R$                   1.598,08R$            

1.2.3.2 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

m³ 4,84          
-R$              

85,86R$              85,86R$         415,56R$                      503,45R$               

1.2.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 279,67      4,12R$            1,85R$                 5,97R$           1.669,63R$                   2.022,76R$            

1.2.3.4 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 87,53        4,51R$            1,85R$                 6,36R$           556,69R$                      674,43R$               

1.2.3.5 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 62,59        53,04R$          44,41R$              97,45R$         6.099,40R$                   7.389,42R$            

1.2.3.7 13.01.140
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 

m² 110,40      27,72R$              98,20R$         10.841,28R$                 13.134,21R$          

R$ BDIR$ Totalitem Código Serviço Un. Quant.
R$ unit
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1.2.3.7 13.01.140
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 

(12+4) e capa com concreto de 25MPa
m² 110,40      

70,48R$          
27,72R$              98,20R$         10.841,28R$                 13.134,21R$          

1.2.3.8 08.02.050 Cimbramento tubular metálico m³xmês 331,20      3,02R$            1,47R$                 4,49R$           1.487,09R$                   1.801,61R$            

1.3 Contra piso e piso 13.826,46R$               16.750,76R$         

1.3.1 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 3,56          -R$              13,77R$              13,77R$         49,02R$                        59,39R$                  

1.3.2 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 6,62          227,24R$       232,74R$            459,98R$       3.045,07R$                   3.689,10R$            

1.3.3 18.06.142
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com 

saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, 

assentado com argamassa colante industrializada

m² 95,62        52,36R$          11,12R$              63,48R$         6.069,96R$                   7.353,75R$            

1.3.4 18.06.143
Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 

interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência 

química A, assentado com argamassa colante industrializada

m 55,32        17,53R$          0,88R$                 18,41R$         1.018,44R$                   1.233,84R$            

1.3.5 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada 

para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
m² 95,62        1,30R$            7,42R$                 8,72R$           833,81R$                      1.010,16R$            

1.3.6 94991/SINAPI
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL
m³ 7,21          389,76R$       389,76R$       2.810,17R$                   3.404,52R$            

1.4 Fechamento e Cobertura 40.023,43R$               48.488,38R$         

1.4.1 Alvenaria 12.849,38R$               15.567,03R$         

1.4.1.1 14.10.121
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe 

C
m² 191,60      31,71R$          26,54R$              58,25R$         11.160,70R$                 13.521,19R$          

1.4.1.2 68328/SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 29,00        13,49R$         391,21R$                      473,95R$               

1.4.1.3 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 1,17          496,60R$       612,35R$            1.108,95R$   1.297,47R$                   1.571,89R$            

1.4.2 Cobertura e telhamento 27.174,05R$               32.921,36R$         

1.4.2.1 15.01.020
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 

10,00 metros - inclusive forro da varanda e dos beirais
m² 194,81      56,36R$          41,24R$              97,60R$         19.013,46R$                 23.034,80R$          

1.4.2.2 16.02.030 Telha de barro tipo romana m² 194,81      18,88R$          23,01R$              41,89R$         8.160,59R$                   9.886,56R$            

1.5 Esquadrias 14.460,39R$               17.518,76R$         

1.5.1 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 2,00          273,18R$       90,01R$              363,19R$       726,38R$                      880,01R$               

1.5.2 73932/001-SINAPI
Grade de ferro para proteção de porta (padrão existente local)

m² 3,78          297,26R$       1.123,64R$                   1.361,29R$            

1.5.3 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 19,20        554,54R$       20,72R$              575,26R$       11.044,99R$                 13.381,01R$          

1.5.4 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m² 19,20        60,16R$          21,37R$              81,53R$         1.565,38R$                   1.896,45R$            

1.6 Instalações 1.379,44R$                  1.671,19R$           

1.6.3 Águas pluviais 1.379,44R$                  1.671,19R$           

1.6.3.1 16.33.080 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m m 22,35        21,78R$          39,94R$              61,72R$         1.379,44R$                   1.671,19R$            

1.7 Acabamentos 14.910,51R$               18.064,09R$         

1.7.1 Revestimento em parede 5.926,00R$                  7.179,35R$           

1.7.1.1 17.02.020 Chapisco m² 259,23      1,30R$            3,45R$                 4,75R$           1.231,34R$                   1.491,77R$            

1.7.1.2 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 259,23      5,05R$            13,06R$              18,11R$         4.694,66R$                   5.687,57R$            

1.7.2 Pintura 8.984,52R$                  10.884,74R$         

1.7.2.1 33.11.020 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 19,20        10,00R$          19,68R$              29,68R$         569,86R$                      690,38R$               

1.7.2.2 33.12.010 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 11,34        8,80R$            19,68R$              28,48R$         322,96R$                      391,27R$               

1.7.2.3 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m² 165,96      1,67R$            7,99R$                 9,66R$           1.603,17R$                   1.942,24R$            

1.7.2.4 33.10.040 Esmalte em massa, inclusive preparo m² 82,98        6,81R$            14,04R$              20,85R$         1.730,13R$                   2.096,06R$            

1.7.2.5 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 251,90      4,85R$            14,04R$              18,89R$         4.758,39R$                   5.764,79R$            1.7.2.5 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 251,90      4,85R$            14,04R$              18,89R$         4.758,39R$                   5.764,79R$            

2 Instalações elétricas 7.791,74R$                  9.439,69R$           

2.1 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 16,00 1,76R$            8,65R$                 10,41R$         166,56R$                      201,79R$               

2.2 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 14,00 7,67R$            10,38R$              18,05R$         252,70R$                      306,15R$               
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2.3
39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

m 300,00 0,68R$            1,38R$                 2,06R$           618,00R$                      748,71R$               

2.4
39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

m 400,00 1,06R$            1,38R$                 2,44R$           976,00R$                      1.182,42R$            

2.5
39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

m 200,00 3,70R$            2,77R$                 6,47R$           1.294,00R$                   1.567,68R$            

2.6
38.19.030

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 

mm
m 100,00 1,60R$            10,38R$              11,98R$         1.198,00R$                   1.451,38R$            

2.7
37.13.800

Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 

A até 32 A
un 4,00 6,98R$            6,92R$                 13,90R$         55,60R$                        67,36R$                  

2.8
37.13.840

Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A 

até 32 A
un 4,00 29,07R$          6,92R$                 35,99R$         143,96R$                      174,41R$               

2.9 37.13.890
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A 

até 50 A
un 2,00 40,67R$          6,92R$                 47,59R$         95,18R$                        115,31R$               

2.10
37.03.200

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN 

/ 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
un 2,00 268,17R$       104,94R$            373,11R$       746,22R$                      904,05R$               

2.11 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa cj 2,00 17,53R$          12,10R$              29,63R$         59,26R$                        71,79R$                  

2.12
41.13.050

Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 

2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W
un 6,00 126,36R$       13,84R$              140,20R$       841,20R$                      1.019,11R$            

2.13 41.02.550
Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W

un 12,00 63,07R$          2,86R$                 65,93R$         791,16R$                      958,49R$               

2.14 38.13.030
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, 

com acessórios
m 30,00 11,55R$          1,38R$                 12,93R$         387,90R$                      469,94R$               

2.15 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ un 2,00 3,04R$            3,46R$                 6,50R$           13,00R$                        15,75R$                  

2.16 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m un 2,00 59,20R$          17,30R$              76,50R$         153,00R$                      185,36R$               

3 MURO 6.432,14R$                  7.792,54R$           

3.1 Fundações rasas e profundas 1.154,35R$                  1.398,50R$           

3.1.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 22,50        25,34R$          10,91R$              36,25R$         815,63R$                      988,13R$               

3.1.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³ 1,21          272,54R$       -R$                   272,54R$       329,77R$                      399,52R$               

3.1.3 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,50 m
m³ 2,42          

-R$              
44,28R$              44,28R$         107,16R$                      129,82R$               

3.1.4 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

m³ 1,21          
-R$              

124,32R$            124,32R$       150,43R$                      182,24R$               

3.1.5 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 49,85        4,12R$            1,85R$                 5,97R$           297,60R$                      360,55R$               

3.1.6 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 18,25        4,51R$            1,85R$                 6,36R$           116,07R$                      140,62R$               

3.1.7 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 20,20        2,13R$            5,46R$                 7,59R$           153,32R$                      185,74R$               

3.2 Superestrutura (pilares e vigas) e Alvenaria 5.277,79R$                  6.394,04R$           

3.2.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³ 2,01          272,54R$       -R$                   272,54R$       547,81R$                      663,67R$               

3.2.2 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

m³ 2,01          
-R$              

85,86R$              85,86R$         172,58R$                      209,08R$               

3.2.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 151,91      4,12R$            1,85R$                 5,97R$           906,90R$                      1.098,71R$            

3.2.4 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 34,87        4,51R$            1,85R$                 6,36R$           221,77R$                      268,68R$               

3.2.5 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 10,58        53,04R$          44,41R$              97,45R$         1.031,02R$                   1.249,08R$            

3.2.6 14.10.111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe 

C
m² 47,47        

24,56R$          
25,95R$              50,51R$         2.397,71R$                   2.904,83R$            

4 AGUA PLUVIAL 4.050,00R$                  4.906,57R$           

4.1 46.05.040
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, 

inclusive conexões
m 62,00        30,94R$          12,65R$              43,59R$         2.702,58R$                   3.274,18R$            

4.2 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 

inclusive conexões
m 8,00          14,35R$          12,65R$              27,00R$         216,00R$                      261,68R$               

4.3 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm un 2,00          58,78R$          163,75R$            222,53R$       445,06R$                      539,19R$               

4.4 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,50 m
m³ 3,72          -R$              44,28R$              44,28R$         164,72R$                      199,56R$               

4.5 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 0,72          673,73R$       23,70R$              697,43R$       502,15R$                      608,35R$               

4.6 94991/SINAP
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL
m³ 0,05          389,76R$       389,76R$       19,49R$                        23,61R$                  

5 MURETA 1.717,38R$                  2.080,60R$           

5.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 6,00          25,34R$          10,91R$              36,25R$         217,50R$                      263,50R$               

5.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³ 1,28          272,54R$       -R$                   272,54R$       348,85R$                      422,63R$               

5.3 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

m³ 1,28          
-R$              

85,86R$              85,86R$         109,90R$                      133,14R$               

5.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 42,95        4,12R$            1,85R$                 5,97R$           256,41R$                      310,64R$               

5.5 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 8,84          4,51R$            1,85R$                 6,36R$           56,22R$                        68,11R$                  

5.6 14.10.121
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe 

C
m² 8,78          

31,71R$          
26,54R$              58,25R$         511,44R$                      619,60R$               

5.7 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas m² 6,65          -R$              32,64R$              32,64R$         217,06R$                      262,96R$               

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.333,29R$                  1.615,28R$           

6.1 55.01.020 Limpeza final da obra m² 129,07      -R$              10,33R$              10,33R$         1.333,29R$                   1.615,28R$            

Resp. Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil: CREA 5069465469
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