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BDI:

VAMOS JUNTOS!

. PEDERNEIRAS

21,15%

ANEXO Il CPOS VERSAO 172
0BS: TODA MOVIMENTACAO DE TERRA E LIMPEZA DO TERRENO FICARA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SINAPI - 07/2018
RS unit
item Codigo Servigo Un. uant. | RS Total RS BDI
Y ; ‘ ‘ @ | Materiais | Maéo de Obra | Tot. unit. | g ‘ i
EMEF - AMPLIACAO DE 2 SALAS, CONSTRUCAO MURO, TUBULACAO
AGUA PLUVIAL E MURETA RS 141.884,79 RS 171.893,41
1.1 Servigos Preliminares RS 4.817,94 RS 5.836,93
1.1.1 02.02.150 Locagdo de container tipo deposito - drea minima de 13,80 m? unxmés 2,00 | RS 464,82 | RS 58,28 [ RS 523,10 | RS 1.046,20 | RS 1.267,47
D liga | de al iade el a3 | t d
112 03.02.040 | cmolce0 manuaide alvenaria ce elevagao ou elemento vazado, m? 13,20 | RS - |rs 59,04 | R$ 59,04 | RS 779,33 | RS 944,16
incluindo revestimento
1.1.3 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em geral m? 6,65 | RS - RS 22,85 | RS 22,85 | RS 151,95 | RS 184,09
Remogdo de entulho de obra com cagamba metalica - material 5
114 05.07.050 volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e m 19,80 | RS 77,96 | RS 8,85 | RS 86,81 | RS 1.718,84 | RS 2.082,37
1.1.5 02.10.020 Locagdo de obra de edificagdo m? 129,07 | RS 4,50 | RS 4,19 | RS 8,69 | RS 1.121,62 | RS 1.358,84
1.2 Estrutura RS 31.142,06 RS 37.728,61
1.2.1 Fundagées profundas RS 3.262,50 RS 3.952,52
1.2.1.1 12.05.020 |Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t m 90,00 | RS 25,34 | RS 10,91 | RS 36,25 | RS 3.262,50 | RS 3.952,52
1.2.2 Fundagdes rasas RS 5.490,82 RS 6.652,13
1.2.2.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 3,56 | RS 272,54 | RS - RS 272,54 | RS 970,24 | RS 1.175,45
E 3 | lo de 12 e 22 cat: i | té
1222 06.02.020 scavacso manual em solo ¢e 15 € 2% categoria em vala ou cava ate m? 7,12 RS 4428 | RS 44,28 | RS 315,27 | RS 381,95
1,50 m RS -
1223 11.16.040 . m? 3,56 RS 124,32 | RS 124,32 | RS 442,58 | RS 536,18
Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo RS -
| bilizaga intura de asfalto oxidad Ivent
1224 3216010 | Pormeaptizagdo em pintura de astalto oxidado com solventes m? 3559 RS 538 |R$ 591 | R$ 11,29 | RS 401,81 | RS 486,79
organicos, sobre massa
1.2.2.5 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 146,40 | RS 4,12 | RS 1,85 | RS 5,97 | RS 874,01 | RS 1.058,86
1.2.2.6 10.01.060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 53,59 | RS 4,51 | RS 1,85 | RS 6,36 | RS 340,83 | RS 412,92
1.2.2.7 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagdo m? 35,59 | RS 19,06 | RS 41,24 | RS 60,30 | RS 2.146,08 | RS 2.599,97
1.2.3 Superestrutura (pilares, vigas e lajes) RS 22.388,74 RS 27.123,96
1.2.3.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 4,84 | RS 272,54 | RS - RS 272,54 | RS 1.319,09 | RS 1.598,08
1.23.2 11.16.060 m? 4,84 RS 85,86 | RS 85,86 | RS 415,56 | RS 503,45
Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura RS -
1.2.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 279,67 | RS 4,12 | RS 1,85 | RS 5,97 | RS 1.669,63 | RS 2.022,76
1.2.3.4 10.01.060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 87,53 | RS 4,51 | RS 1,85 | RS 6,36 | RS 556,69 | RS 674,43
1.2.3.5 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 62,59 | RS 53,04 | RS 44,41 | RS 97,45 | RS 6.099,40 | RS 7.389,42
Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica - LT 16
1.2.3.7 13.01.140 2 110,40 R 27,72 | R 98,20 | R 10.841,28 | R 13.134,21
(12+4) e capa com concreto de 25MPa m ! RS 70,48 s ! s ! » ! » !
1.2.3.8 08.02.050 Cimbramento tubular metalico m3xmés 331,20 RS 3.02 RS 1,47 | RS 4,49 | RS 1.487,09 | RS 1.801,61
1.3 Contra piso e piso RS 13.826,46 RS 16.750,76
1.3.1 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo m? 3,56 | RS - RS 13,77 | RS 13,77 | RS 49,02 | RS 59,39
1.3.2 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m? 6,62 | RS 227,24 | RS 232,74 | RS 459,98 | RS 3.045,07 | RS 3.689,10
Pl ami Itad tid te PEI-5 ! int
133 18.06.142 aca ceramica esmattaca anticerrapante FEr para area fntera com |-, 95,62 RS 52,36 | RS 11,12 | R$ 63,48 | RS 6.069,96 | R$  7.353,75
saida para o exterior, grupo de absorgdo Blla, resisténcia quimica A,
assentado com argamassa colante industrializada
Rodapé [ ami Itada antid te PEI-5 a
134 1806143 | oooPe em placa ceramica esmattaca antiderrapante | &> para drea |-, 5532 [R$ 17,53 | RS 088 | R$ 18,41 RS 101844 | RS 123384
interna com saida para o exterior, grupo de absor¢do Blla, resisténcia
quimica A, assentado com argamassa colante industrializada
135 18.06.410 | cuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada m? 9562 RS 130 | RS 742| RS 872|R$ 83381 | RS  1.010,16
para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 3
13.6 94991/SINAPI ACABAMENTO CONVENCIONAL m 7,21 | RS 389,76 RS 389,76 | RS 2.810,17 | RS 3.404,52
1.4 Fech e Cobertura RS 40.023,43 RS  48.488,38
1.4.1 Alvenaria RS 12.849,38 RS 15.567,03
Al ia de bl d to d dagdo de 19 x 19 x 39 -cl
1411 14.10.121 venaria de bloco de concreto de vedagdo de L9 x LIx ST cm - classe| . 191,60 |RS 31,71 | RS 2654 | RS 58,25 | RS 11.160,70 | RS  13.521,19
1.4.1.2 68328/SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m? 29,00 RS 13,49 | RS 391,21 | RS 473,95
1.4.1.3 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m? 1,17 | RS 496,60 | RS 612,35 | RS 1.108,95 | RS 1.297,47 | RS 1.571,89
1.4.2 Cobertura e telh, RS 27.174,05 RS 32.921,36
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vaos de 7,01 a R
14.21 15.01.020 10,00 metros - inclusive forro da varanda e dos beirais m 194,81 | RS 56,36 | RS 41,24 | RS 97,60 | RS 19.013,46 | RS 23.034,80
1.4.2.2 16.02.030 Telha de barro tipo romana m? 194,81 | RS 18,88 | RS 23,01 | RS 41,89 | RS 8.160,59 | RS 9.886,56
1.5 quadrias RS 14.460,39 RS 17.518,76
1.5.1 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 2,00 [ RS 273,18 | RS 90,01 | RS 363,19 | RS 726,38 | RS 880,01
1.5.2 73932/001-SINAPI 2 3,78 R 297,26 | R 1.123,64 | R 1.361,29
/ Grade de ferro para protegdo de porta (padrdo existente local) m ! $ ! $ ! $ !
1.5.3 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m? 19,20 | RS 554,54 | RS 20,72 | RS 575,26 | RS 11.044,99 | RS 13.381,01
1.5.4 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m? 19,20 | RS 60,16 | RS 21,37 | RS 81,53 | RS 1.565,38 | RS 1.896,45
1.6 lago RS 1.379,44 RS 1.671,19
1.6.3 Aguas pluviais RS 1.379,44 RS 1.671,19
1.63.1 | 16.33.080 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada ne 26 - corte 0,33 m [ m 2235[R$ 21,78 RS 39,94 [RS 61,72 RS 1.379,44 [ RS 1.671,19
1.7 Acab RS 14.910,51 RS 18.064,09
1.7.1 Re i em parede RS 5.926,00 RS 7.179,35
1711 [ 17.02.020 __ [Chapisco [ m2 259,23 [ R$ 1,30 [ RS 345[ RS 4,75[RS$ 1.231,34 [ RS 1.491,77
1712 | 17.02.140 _ |Embogo desempenado com espuma de poliéster [ m2 259,23 [ R$ 5,05 | R$ 13,06 | R$ 18,11 [ RS 4.694,66 | RS 5.687,57
1.7.2 Pintura RS 8.984,52 RS 10.884,74
1.7.2.1 33.11.020 Esmalte em superficie metélica, inclusive preparo m? 19,20 | RS 10,00 | RS 19,68 | RS 29,68 | RS 569,86 | RS 690,38
1.7.2.2 33.12.010 Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo m? 11,34 | RS 8,80 | RS 19,68 | RS 28,48 | RS 322,96 | RS 391,27
1.7.2.3 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m? 165,96 | RS 1,67 | RS 7,99 | RS 9,66 | RS 1.603,17 | RS 1.942,24
1.7.2.4 33.10.040 Esmalte em massa, inclusive preparo m? 82,98 | RS 6,81 | RS 14,04 | RS 20,85 | RS 1.730,13 | RS 2.096,06
1.7.2.5 33.10.020 Tinta ltex em massa, inclusive preparo m? 251,90 | RS 4,85 | RS 14,04 | RS 18,89 | RS 4.758,39 | RS 5.764,79
2 [ elétricas RS 7.791,74 RS 9.439,69
2.1 [40.07.010 [caixa em PVC de 4’ x 2' [ un 16,00 | RS 1,76 | RS 8,65 RS 1041 [ RS 166,56 | RS 201,792
22 [40.04.450 [Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa [ g 14,00 | RS 7,67 | RS 10,38 | R$ 18,05 [ RS 252,70 | R$ 306,15
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RS unit
it Cadi Servi Un. t. RS Total RS BDI
fem CRiE i " — Materiais Mo de Obra Tot. unit. 3 Tota i
23 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 300,00 | RS 0,68 | R3 138 | RS 2,06 | RS 618,00 | R3 748,71
24 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 400,00 | RS 1,06 | RS 138 | RS 2,44 | RS 976,00 | RS 1.182,42
25 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 200,00 | RS 3,70 | RS 277 | R 647 | RS 1.294,00 | RS 1.567,68
26 1815030 :?Tt‘roduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 m 100,00 | RS 160 | RS 10,38 | RS 11,08 | RS 1.198,00 | RS 1.451,38
27 1713800 AM;r;lé—(‘iJ;J:ntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 un 4,00 RS 6,98 | RS 6,92 | RS 13,90 | RS 55,60 | RS 6736
28 1713840 alwtléngglijuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A un 4,00 RS 29,07 | RS 6,92 | RS 35,99 | RS 143,96 | RS 17401
29 37.13.890 alwt:énls-glijuntortermomagnetlco, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A un 2,00 RS 40,67 | RS 6,92 | RS 4759 | RS 95,18 | RS 115,31
210 |4 02000 ?;’;‘;)"lt‘fz:'_sigg‘:c_a:e::’;::L:::tlb“”r' paradisjuntores 16 DIN | 200 | RS 26817 |R$ 104,94 |RS 373,11 RS 746,22 | RS 904,05
2.11 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa j 2,00 RS 17,53 | RS 12,10 | RS 29,63 | RS 59,26 | RS 71,79
Lumindria blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para
212 41.13.050 2 I3mpadas fluorescentes de 32/36/40W un 6,00 RS 126,36 | RS 13,84 | RS 140,20 | RS 841,20 | RS 1.019,11
213 41.02.550 Ldmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W un 12,00 RS 63,07 | RS 286 | RS 65,93 | RS 791,16 | RS 958,49
214 [38.13.030 Efngzstsécri‘;’s’“gad" em polietilenc de alta densidade, DN=75mm, | | 30,00 |R$ 11,55 | R$ 1,38 | RS 12,93 | RS 387,90 | RS 469,94
2.15 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8° un 2,00 RS 3,04 | RS 3,46 | RS 6,50 | RS 13,00 | RS 15,75
2.16 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m un 2,00 RS 59,20 | RS 17,30 | RS 76,50 | RS 153,00 | RS 185,36
3 MURO RS 6.432,14 RS 7.792,54
3.1 Fundagées rasas e profundas RS 1.154,35 RS 1.398,50
3.1.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t m 22,50 | RS 25,34 | RS 10,91 | RS 36,25 | RS 815,63 | RS 988,13
3.1.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 1,21 | RS 272,54 | RS - RS 272,54 | RS 329,77 | RS 399,52
= VeT) - ”
313 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até m? 242 RS 4428 | RS 4428 | RS 107,16 | RS 129,82
1,50 m RS -
314 11.16.040 ~ m? 1,21 RS 124,32 | RS 124,32 | RS 150,43 | RS 182,24
Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo RS -
3.1.5 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 49,85 | RS 4,12 | RS 1,85 | RS 5,97 | RS 297,60 [ RS 360,55
3.1.6 10.01.060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 18,25 | RS 4,51 | RS 1,85 | RS 6,36 | RS 116,07 | RS 140,62
3.1.7 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 20,20 | RS 2,13 | RS 5,46 | RS 7,59 | RS 153,32 | RS 185,74
3.2 Superestrutura (pilares e vigas) e Alvenaria RS 5.277,79 RS 6.394,04
3.2.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 2,01 [ RS 272,54 | RS - RS 272,54 | RS 547,81 | RS 663,67
3.2.2 11.16.060 m? 2,01 RS 85,86 | RS 85,86 | RS 172,58 | RS 209,08
Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura RS -
3.2.3 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 151,91 | RS 4,12 | RS 1,85 | RS 597 | RS 906,90 | RS 1.098,71
3.2.4 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 34,87 | RS 4,51 | RS 1,85 | RS 6,36 | RS 221,77 | RS 268,68
3.2.5 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 10,58 | RS 53,04 | RS 44,41 | RS 97,45 | RS 1.031,02 | RS 1.249,08
326 14.10.111 élvenana de bloco de concreto de vedagdo de 14 x 19 x 39 cm - classe m2 47,47 " rase RS 25,05 | RS 50,51 | RS 2.397.71 | RS 2.904,83
4 AGUA PLUVIAL RS 4.050,00 RS 4.906,57
41 46.05.040 ;i?jsi,\éccgﬁfx‘;’:;po Coletor Esgoto, junta eldstica, DN=150 mm, m 62,00 [ RS 30,94 | R$ 12,65 | RS 43,59 | RS 270258 | RS 3.274,18
42 46.05.020 ;i?jsi,\éccgﬁfx‘;’:;po Coletor Esgoto, junta eldstica, DN=100 mm, m 800 | RS 14,35 | RS 12,65 | RS 27,00 | R$ 216,00 | RS 261,68
4.3 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm un 2,00 | RS 58,78 | RS 163,75 | RS 222,53 | RS 445,06 | RS 539,19
= PeT - .
44 06.02.020 Es;(a)vnigao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até m? 372 | RS B RS 44,28 | RS 4428 | RS 16472 | RS 199,56
4.5 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m? 0,72 | RS 673,73 | RS 23,70 | RS 697,43 | RS 502,15 | RS 608,35
46 94991/SINAP i'g‘EBZiACE?\:\T‘gRCECT)ﬁ\fSN'\glg?\":fRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m3 0,05 | RS 389,76 RS 389,76 | RS 19,49 | RS 23,61
5 MURETA RS 1.717,38 RS 2.080,60
5.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25 cm até 20 t m 6,00 | RS 25,34 | RS 10,91 | RS 36,25 | RS 217,50 | RS 263,50
5.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 1,28 | RS 272,54 | RS - RS 272,54 | RS 348,85 | RS 422,63
53 11.16.060 m? 1,28 RS 85,86 | RS 85,86 | RS 109,90 | RS 133,14
Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura RS -
5.4 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 42,95 | RS 4,12 | RS 1,85 | RS 5,97 | RS 256,41 | RS 310,64
5.5 10.01.060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 8,84 | RS 4,51 | RS 1,85 | RS 6,36 | RS 56,22 | RS 68,11
56 1410121 Iélvenarla de bloco de concreto de vedagdo de 19 x 19 x 39 cm - classe m? 8,78 " o1 RS 2654 | RS 58,25 | RS 51144 | RS 619,60
5.7 24.20.020 Recolocacio de esquadrias metélicas m? 6,65 | RS - RS 32,64 | RS 32,64 | RS 217,06 | RS 262,96
6 LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 1.333,29 RS 1.615,28
6.1 55.01.020 |Limpeza final da obra m? 129,07 | R$ - [ RS 1033 [ RS 10,33 [ RS 1.333,29 [ R$ 1.615,28
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