
LOCAL: AVENIDA BRASIL, O-1700 
BAIRRO: NÚCLEO HABITACIONAL MICHEL NEME - PEDERNEIRAS - SP ANEXO III
TÍTULO: REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CÓD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR  TOTAL
VALOR TOTAL C/ BDI 

21,15%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    2.361,80  R$                            2.861,32 

CPOS/02.02.120 1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO COM 13,80 M²
UNID X 

MÊS
4,00 590,45R$           R$                    2.361,80  R$                            2.861,32 

2 REFORMA  R$                192.355,71  R$                        233.038,99 
2.1 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS/FISSURAS 351,87R$                        426,30R$                                

97631 2.1.1
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E 
AREIA

M² 10,00 2,96R$              29,60R$                          35,86R$                                  

91601 2.1.2
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 
EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE 
DIÂMETRO. AF_06/2015

kg 11,10 9,34R$              103,67R$                        125,60R$                                

87879 2.1.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M² 10,00 3,24R$              32,40R$                          39,25R$                                  

87547 2.1.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 10,00 18,62R$            186,20R$                        225,58R$                                

2.2 ALVENARIA 2.868,61R$                     3.475,32R$                             

CPOS/03.02.040 2.2.1
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU 
ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

M³ 4,06 59,04R$            239,70R$                        290,40R$                                

87495 2.2.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M² 22,14 75,02R$            1.660,94R$                     2.012,23R$                             

87879 2.2.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M² 44,28 3,24R$              143,47R$                        173,81R$                                

87547 2.2.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 44,28 18,62R$            824,49R$                        998,87R$                                

BASE: SINAPI NOVEMBRO/2018 - NÃO DESONERADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
               Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3283-9570 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br
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2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO 59.564,95R$                   72.162,94R$                           
CPOS/03.04.020 2.3.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO - M² 523,03 8,85R$              4.628,82R$                     5.607,81R$                             

CPOS/03.04.020 2.3.2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO - 
AZULEJO

M² 277,02 8,85R$              2.451,63R$                     2.970,15R$                             

40780 2.3.3 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO M² 523,03 11,45R$            5.988,69R$                     7.255,30R$                             

87547 2.3.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 277,02 18,62R$            5.158,11R$                     6.249,05R$                             

87256 2.3.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M² 523,03 72,88R$            38.118,43R$                   46.180,47R$                           

88648 2.3.6
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 477,32 5,57R$              2.658,67R$                     3.220,98R$                             

72124 2.3.7
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE 
ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.

DM³ 5,00 112,12R$          560,60R$                        679,17R$                                

2.4 ESQUADRIAS/VIDROS 7.404,11R$                     8.970,08R$                             

CPOS/04.08.020 2.4.1 RETIRADA E FOLHA DE ESQUADRIA DE MADEIRA UNID. 2,00 15,86R$            31,72R$                          38,43R$                                  

90823 2.4.2
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UNID. 4,00 392,84R$          1.571,36R$                     1.903,70R$                             

91306 2.4.3

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOMÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UNID. 4,00 116,78R$          467,12R$                        565,92R$                                

91303 2.4.4
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 
90X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UNID. 4,00 26,97R$            107,88R$                        130,70R$                                

COMPOSIÇÃO 2.4.5
JANELA EM VIDRO TEMPERADO C/ 4 FOLHAS (2 FIXAS, 2 
MÓVEIS)
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SINAPI/ 11581
TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40x40 MM PARA PORTA OU 
JANELA DE CORRER

M 80,60 22,93R$            1.848,16R$                     2.239,04R$                             

SINAPI/ 11575
ROLDANA FIXA DUPLA DE LATÃO COM ROLAMENTO PARA 
PORTA OU JANELA DE CORRER

UNID. 88,00 28,05R$            2.468,40R$                     2.990,47R$                             

INSUMOS/ 11552
CANALETA EM PERFIS DE ALUMÍNIO P/ PORTA/JANELA 
CORRER

M 113,40 8,02R$              909,47R$                        1.101,82R$                             

2.5 LOUÇAS E METAIS 3.359,56R$                     4.070,11R$                             

95471 2.5.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UNID. 2,00 651,94R$          1.303,88R$                     1.579,65R$                             

CPOS/44.03.720 2.5.2
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 
HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO 
REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN=1/2"

UNID. 2,00 332,32R$          664,64R$                        805,21R$                                

CPOS/30.01.030 2.5.3
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ x 800 
MM

UNID. 6,00 128,77R$          772,62R$                        936,03R$                                

CPOS/30.01.020 2.5.4
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ x 500 
MM

UNID. 6,00 103,07R$          618,42R$                        749,22R$                                

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.463,50R$                     1.773,04R$                             

91953 2.6.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UNID. 1,00 22,20R$            22,20R$                          26,90R$                                  

91996 2.6.2
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. 5,00 26,69R$            133,45R$                        161,67R$                                

CPOS/40.04.096 2.6.3 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UNID. 5,00 49,53R$            247,65R$                        300,03R$                                

91854 2.6.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00 7,62R$              457,20R$                        553,90R$                                
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91927 2.6.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180,00 3,35R$              603,00R$                        730,53R$                                

2.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 509,34R$                        617,07R$                                

89356 2.7.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 12,00 18,82R$            225,84R$                        273,61R$                                

89714 2.7.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00 47,25R$            283,50R$                        343,46R$                                

2.8 PINTURA 49.183,59R$                   59.585,93R$                           
88495 2.8.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO M² 277,02 9,83R$              2.723,11R$                     3.299,04R$                             

88489 2.8.2
PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS - PAREDES 
EXTERNA

M² 773,00 11,49R$            8.881,77R$                     10.760,26R$                           

88489 2.8.3 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS - TETO M² 523,03 11,49R$            6.009,61R$                     7.280,65R$                             

CPOS/33.10.040 2.8.4
TINTA ACRÍLICA HOSPITALAR ACABAMENTO ACETINADO, 
INCLUSIVE PREPARO

M² 1.380,27 20,85R$            28.778,63R$                   34.865,31R$                           

73924/002 2.8.5
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA

M² 12,18 28,62R$            348,59R$                        422,32R$                                

74065/002 2.8.6
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

M² 95,76 25,50R$            2.441,88R$                     2.958,34R$                             

2.9 COBERTURA 67.650,18R$                   81.958,20R$                           

94213 2.9.1
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M² 49,09 43,17R$            2.119,22R$                     2.567,43R$                             

CPOS / 16.32.120 2.9.2 COBERTURA PLANA EM POLICARBONATO LISA10 MM M² 127,08 178,30R$          22.658,36R$                   27.450,61R$                           

CPOS / 15.03.030 2.9.3
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO 
ASTM-A36, SEM PINTURA

KG 1.748,13 12,97R$            22.673,25R$                   27.468,64R$                           

CPOS / 15.03.030 2.9.4
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO 
ASTM-A36, SEM PINTURA - PROTETOR NO CONDUTOR DE 
ÁGUAS PLUVIAIS

KG 677,60 12,97R$            8.788,47R$                     10.647,23R$                           
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74145/001 2.9.5

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

M² 176,17 18,53R$            3.264,43R$                     3.954,86R$                             

94231 2.9.6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

M 212,61 30,06R$            6.391,06R$                     7.742,77R$                             

94228 2.9.7
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

M 20,08 57,97R$            1.164,04R$                     1.410,23R$                             

89512 2.9.8 CONDUTOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 12,00 49,28R$            591,36R$                        716,43R$                                
3 LIMPEZA FINAL 1.697,76R$                     2.056,84R$                             

9537 3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 587,46 2,89R$              1.697,76R$                     2.056,84R$                             

196.415,27R$       237.957,15R$            

Pederneiras, 16 de Janeiro de 2019

___________________________________ ____________________________________
VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA RAPHAEL TRAMONTE LEME
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS ENGº CIVIL CREA 5069465124

VALOR TOTAL R$ 237.957,15 (DUZENTOS E TRINTA E SETE  MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

TOTAL GERAL


