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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

LOCAL: Avenida Bernardino Flora Furlan, N-1225, Pq. Ind. Fuad Razuk
— Pederneiras/SP

TiTULO: Infraestrutura Externa do CEMPRA
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Perante a fiscalizagdo, a empresa vencedora serd representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execug¢ao dos
servigos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicagdes que lhe forem feitas
pela Fiscalizagao pertinentes a essas Especificagdes Técnicas.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensao do Projeto e conhecimento das condi¢cdes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma,
alegacdes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer
onus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a Portaria
n.2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subseqientes.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execugdo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatdrios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obten¢do de um
bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas
construtivas que prejudiqguem a qualidade da obra.

Toda a m3o-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigcos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacGes; serdo exigidos
qualidade e acabamento nos servigos a serem executados.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execucdo das obras e servicos, bem como sera a Unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotac¢dOes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizagdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual receberd uma das vias de
suas paginas.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do
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efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

As medicOes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacao da planilha de
medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Ndo serdo medidos itens cujos
servicos ndao forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicdo executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execu¢do dos servicos provisorios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc...

Devera ser providenciado o alinhamento e a locagdao da obra a ser construida,
obedecendo- se os recuos projetados. A locacdo deverd ser feita pelo processo de tdbuas
corridas, sendo definidos claramente os eixos de referéncia. Com referéncia as cotas, das
bases da fundacao, estas deverao ficar no nivel da quadra existente.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediag¢ses.

3. MOVIMENTACOES DE TERRA

Toda a movimentacgao de terra que se fizer necessario e eventual fornecimento ficara
a cargo da Prefeitura Municipal de Pederneiras.

4. PAVIMENTACAO ASFALTICA

- COMPACTAGAO DA BASE

Devera ser realizada as operacdes de nivelamento, escarificacdo, umedecimento ou
aeracdo e compactacdo no minimo 95% do Proctor Normal, de forma que o patio de
manobras e estacionamento se apresente uma superficie uniforme para receber as camadas
superiores do pavimento.

- IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA

A imprimagado ligante betuminosa consistird na aplicagdo do material betuminoso
sobre a superficie, para assegurar sua perfeita ligacdo com o revestimento.

A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada deverdo ser feita com
vassourdes manuais ou vassoura mecanica, de modo que remova completamente a terra,
poeira ou outros materiais estranhos. O material devera ser aplicado p6ér um distribuidor de
pressdo, nos limites de 0,50 a 0,80 It/m2 conforme determinacdo da fiscalizagdo. Ndo sera
permitida a aplicacdo do material betuminoso quando as condi¢des do tempo ndo forem
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favoraveis e a imprimadura impermeabilizante da base ndo estiver curada. A temperatura de
aplicacdo devera estar entre 452C a 659C

O material betuminoso devera recobrir total e uniformemente toda a superficie da
base, devera ser feita a aplicacdo do material betuminoso com distribuidor manual nos
lugares onde, a juizo da fiscalizacdo houver deficiéncia do material e apds a distribuicdo
permanecer em repouso até sua secagem e endurecimento suficientes para receber o
revestimento para que haja o rompimento da emulsdo antes da execu¢do da camada de
rolamento. A superficie deverd ser conservada em perfeitas condi¢cdes até que seja colocado
o revestimento.

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado a quente serd
constituida de agregado betuminoso e material de brita, pedrisco, p6 de pedra e
eventualmente areia ou filler, executada em vibro acabadora na espessura final de 3,00cm.

- O teor de asfalto devera ser determinado pelo método de MARSHALL variando de
4.5 a 6.5%.

- Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem inferior a 2% (dois por cento).

- Se for empregado filler mineral este devera estar perfeitamente pulverizado e
isento de argila, silte, mica e de matéria organica. Todo o filler devera passar pela peneira n?
200.

- O material betuminoso podera ser cimento asfaltico CAP 7 ou CAP 20.

A superficie da base, devidamente imprimada, devera estar seca e limpa de todo
material solto. Ndo serd executado trabalho em tempo Umido, ndo sera tolerada segregacao
ou queda elevada de temperatura no transporte e aplicacdo da mistura. Para satisfazer tal
exigéncia, a usina de asfalto devera estar localizada em uma distancia compativel , devendo
sua localizacdo ser indicada na relacdo de equipamentos a ser apresentada. A mistura
betuminosa devera ser espalhada de forma que permita posteriormente a obtencdo de uma
camada de acordo com o projeto sem novas adicoes. A temperatura da mistura, por ocasido
das operacdes de esparrame, nao podera ser inferior a 1102 C.

Logo apds o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo, devera ser
iniciada a compressao através de rolo compressor. A compressao devera comecar dos lados
e prosseguir longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra, uniformemente em
cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro de passagem anterior.

Nas curvas as rolagens, prosseguirdo do lado mais baixo para o lado mais alto,
paralelamente ao eixo do trecho, nas mesmas condi¢des de recobrimento de rastro.

Para impedir adesdo do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo , estes deverao ser
molhados, ndo sendo permitido excesso de agua.

Os compressores nao poderao fazer manobras sobre as camadas que estejam
sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulagao e saliéncias
ou rebaixos.
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Nenhum transito sera permitido na camada de rolamento enquanto a temperatura
da mistura for superior a temperatura ambiente.

5. GRAMA

Nos jardim e canteiros, as superficies deverao estar livres de pragas e com cobertura
com terra vegetal para posterior plantio de grama esmeralda rolo, promovendo a completa
forracdo da superficie. A empresa vencedora deverd promover a irriga¢cdo da grama.

Devera ser prevista a substituicao de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.
A empresa ficard responsdvel pelo acompanhamento até pleno “pegamento” e
desenvolvimento inicial, principalmente no controle do ataque de formigas cortadeiras e
periodos de stress hidrico.

6. ALAMBRADO

No perimetro indicado no ANEXO |, devera ser instalado alambrado composto por
tela em aco galvanizado, malha 2”, fio 12 BWG, de altura final 2,50m, fixada em mourdes de
concreto de ponta curvada, espacados a cada 2,5m. Devera conter trés linhas de arame
farpado na curvatura. Os mourdes devem estar enterrados, pelo menos 0,5m no solo, com
preenchimento (chumbado) com concreto. Ainda, devera ter mureta de concreto de
protecdo, em todo o perimetro do alambrado, onde a tela também devera estar fixada. Esta
mureta deverd ter dimensGes minimas de 15x30cm, onde 15cm da mesma, correspondente
a altura, devera estar enterrada.

No perimetro indicado no ANEXO |, devera ser substituido o alambrado conforme a
descricdo do item.

7. CALCADA

Nas areas apontadas no projeto arquitetdnico, a calgada existente deverd ser
retirada.

Toda area que recebera calcada deverd ser devidamente compactada e regularizada.

A execucdo de todo passeio serd em concreto, espessura de 6 cm, inclinacdo de 1,5%
(entre a mureta e a guia), incluindo o preparo da caixa, lastro de brita de 3 cm e juntas de
dilatagao a cada 2,00 m.

Inclui todos os servicos para implantacdao do passeio, ou seja, limpeza da area com
remocao de material inservivel, alinhamento, compactacdo da base para execucdao do
passeio.

O concreto a ser utilizado serd usinado atingindo no minimo, FCK 20 Mpa, deverd
constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto serd utilizado o método de irrigacdo ou aspersdo de dgua em
intervalos freqlientes.

Apds a colocagdao e antes da cura total do concreto, as superficies deverdao ser
alisadas com desempenadeira de aco.
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Devera ser executada rampa de acesso de acordo com as normas de acessibilidade
(NBR 9050) na calcada a ser executada.

Devera ser feito o rebaixo das guias nos portdes de entrada.

Devera ser deixado espago para as arvores existentes e, nos trechos onde ndao houver
arborizacdo, espaco de 60x60 cm a cada 4 metros para plantio de novas mudas.

8. GUIAS E SARIJETAS

As Guias serdo fornecidas pela prefeitura, ficando a cargo da contratada a instalacao
das mesmas.

As sarjetas ficam a cargo da contratada a execucdo (incluindo materiais e instalacdo),
seguindo as declividades de implantagao do projeto.

9. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, sera executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condicdes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou otras sujeiras e resquicios de
qualquer natureza.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construgdo civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orcamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritarias as
informacBes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variagdes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
guestionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo

licitatorio.
Pederneiras, 15 de Maio de 2019.
Vicente Juliano Minguili Canelada Leandro Rosa
Prefeito Municipal Engenheiro Civil

CREA-SP: 5069465469



