
OBRA: INFRAESTRUTURA EXTERNA - Centro Municipal de Produção de Alimentos - CEMPRA

ENDEREÇO: Av. Bernardino Flora Furlan, nº 1.225 - Pederneiras - SP BDI: 20,00%

ANEXO III CPOS VERSÃO 175

Materiais Mão de Obra Tot. unit.

Calçada e Alambrado - CEMPRA 142.691,28 171.229,54

1 Calçada, Pavimentação e Grama 112.489,65 134.987,58

1.1 Calçada e Plantio de Grama 20.018,56 24.022,27

1.1.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 10,06        -                   163,35                 163,35 1.643,30 1.971,96

1.1.2 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 10,06        234,48            234,65                 469,13 4.719,45 5.663,34

1.1.3 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 201,15      5,77                 21,41                   27,18              5.467,26 6.560,71

1.1.4 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 75,60        11,50               -                        11,50              869,40 1.043,28

1.1.5 32.07.090 Junta de dilatação m 75,60        4,02                 2,26                      6,28                474,77 569,72

1.1.9 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 762,18      5,22                 3,76                      8,98                6.844,38 8.213,26

1.2 Pavimentação 92.471,09 110.965,31

1.2.1 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
m³

85,03        820,24            12,38                   832,62            70.797,68 84.957,22

1.2.2 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 210,11      8,96                      8,96                1.882,59 2.259,11

1.2.3 54.06.160

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 

MPa
m³

2,63          374,80            65,84                   440,64            1.158,88 1.390,66

1.2.4 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 2.834,18  4,58                 0,07                      4,65                13.178,94 15.814,73

1.2.5 07.12.010 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento m³ 566,84      9,30                 0,32                      9,62                5.453,00 6.543,60

item
Cód. 
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1.2.5 07.12.010 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento m³ 566,84      9,30                 0,32                      9,62                5.453,00 6.543,60

2 Alambrado 28.487,83 34.185,40

2.1 Remoção, instalação e reparo 28.487,83 34.185,40

2.1.1 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral m² 294,00      -                   3,14                      3,14                923,16 1.107,79

2.1.2 24.20.270 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado m² 294,00      24,99               7,18                      32,17              9.457,98 11.349,58

2.1.3 34.05.050

Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de 

concreto com ponta inclinada e arame farpado
m 95,00        91,99               38,32                   130,31            12.379,45 14.855,34

2.1.4 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 3,36          226,21            89,10                   315,31            1.059,44 1.271,33

2.1.5 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 3,36          -                   125,24                 125,24            420,81 504,97

2.1.6 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 229,52      4,96                 1,90                      6,86                1.574,51 1.889,41

2.1.7 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 43,00        5,61                 1,90                      7,51                322,93 387,52

2.1.8 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 37,20        20,36               42,80                   63,16              2.349,55 2.819,46

3 Limpeza final de obra 1.713,80 2.056,56

3.1 55.01.020 Limpeza final da obra m² 201,15      0,00 8,52 8,52 1.713,80 2.056,56
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