PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br
OBRA: INFRAESTRUTURA EXTERNA - Centro Municipal de Producdo de Alimentos - CEMPRA

PEDERNEIRAS

YAMOS JUNTOS!

ENDERECO: Av. Bernardino Flora Furlan, n2 1.225 - Pederneiras - SP BDI: 20,00%
ANEXO 1l CPOS VERSAO 175
item Lk Servico Un. Quant. (50 RS Total RS BDI
CPOS Materiais | Mao de Obra | Tot. unit.
Cal¢ada e Alambrado - CEMPRA 142.691,28 171.229,54
1.1 Cal¢ada e Plantio de Grama 20.018,56 24.022,27
111 03.01.020 [Demoligdo manual de concreto simples m3 10,06 - 163,35 163,35 1.643,30 1.971,96
1.1.2 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado m? 10,06 234,48 234,65 469,13 4.719,45 5.663,34
1.1.3 17.03.040 |Cimentado desempenado e alisado (queimado) m? 201,15 5,77 21,41 27,18 5.467,26 6.560,71
1.1.4 |11.20.050 |Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos m 75,60 11,50 - 11,50 869,40 1.043,28
1.1.5 |32.07.090 [Junta de dilatagdo m 75,60 4,02 2,26 6,28 474,77 569,72
1.1.9 |34.02.100 |Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m? 762,18 5,22 3,76 8,98 6.844,38 8.213,26
1.2 Pavimentagdo 92.471,09 110.965,31
1.2.1 |54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m® 85,03 820,24 12,38 832,62 70.797,68 84.957,22
1.2.2 |54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 210,11 8,96 8,96 1.882,59 2.259,11
Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 R
1.2.3 |54.06.160 [MPa m 2,63 374,80 65,84 440,64 1.158,88 1.390,66
1.2.4 |54.03.230 [Imprimagdo betuminosa ligante m?2 2.834,18 4,58 0,07 4,65 13.178,94 15.814,73
07.12.010 |Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento| m3 566,84 9,30 0,32 9,62 5.453,00 6.543,60
Remogdo, instalagdo e reparo 28.487,83 34.185,40
2.1.1 |04.09.160 |Retirada de entelamento metalico em geral m? 294,00 - 3,14 3,14 923,16 1.107,79
2.1.2 |24.20.270 |Tela em ago galvanizado fio 16 BWG, malha de 1" - tipo alambrado m? 294,00 24,99 7,18 32,17 9.457,98 11.349,58
Cerca em tela de ago galvanizado de 2°, montantes em mourdes de
- m 95,00 91,99 38,32 130,31 12.379,45 14.855,34
2.1.3 [34.05.050 |[concreto com ponta inclinada e arame farpado
2.1.4 |11.03.090 |Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m?3 3,36 226,21 89,10 315,31 1.059,44 1.271,33
2.1.5 |11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo m3 3,36 - 125,24 125,24 420,81 504,97
2.1.6 [10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 229,52 4,96 1,90 6,86 1.574,51 1.889,41
2.1.7 |10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 43,00 5,61 1,90 7,51 322,93 387,52
2.1.8 |09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagdo m? 37,20 20,36 42,80 63,16 2.349,55 2.819,46

3.1 55.01.020 |Limpeza final da obra m? 201,15 0,00 8,52 8,52 1.713,80 2.056,56
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