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PEDERNEIRAS
Vasios amrost
ANEXO Il
LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, N° 0-132 - CENTRO
OBRA: SUBSTITUICAO DE TELHADO DA EMEF ELIAZAR BRAGA BASE: CPOS VERSAO 175 SEM DESONERAGAO
ANEXO Il - ORCAMENTO
VLR TOTAL
COD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. | QUANT. VLR MAT VLR MO TO TAL UNT e VLR TOTAL MO VLR TOTAL

1 [SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 4.386,51
02.02.150 11 |Loeagho de container lipo deposito - dreaminma de 1380 | yymes | 300 |Rs 47092 | R$ 6065|R$ 53157 |R$ 141276 |RS 181,95 RS 1.594,71
02.05.210 12 gﬂgg?;s‘”b”'ar fachadeiro com piso metdlico e sapatas | o as | 27000 | RS 6,78 | R$ 3,56 | R$ 10,34 |R$  1830,60 | R$ 961,20 | R$ 2.791,80

2  |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 11.987,81
04.03.020 2.1 |Retirada de telhamento em barro M2 807,26 |R$ - |Rs 11,88 | R$ 11,88 | R$ - |R$ 9.590,25 | R$ 9.590,25
04.02.020 22 cRri‘z"ada de pegas lineares em madeira com segdo até 60 M | 242178 | R$ - |R$ 099 | R$ 099 | R$ - |R$ 239756 | R$ 2.397,56

3 |COBERTURA R$ 104.944,37
16.33.100 3.1 |Calha, rufo em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m M 165,36 | R$ 32,89 | R$ 48,08 | R$ 80,97 | R$ 5.438,69 | R$ 7.950,51 | R$ 13.389,20
16.02.020 3.2 |Telha de barro tipo francesa (720,77 M?) M2 807,26 |R$ 31,36 | R$ 23,89 | R$ 5525 | R$ 25.315,67 | R$ 19.285,44 | R$ 44.601,12
COMPOSIGAO 3.3 |Ripamento em madeira de lei para telhas ceramicas
SINAPI DEZ
2018 Ripa em madeira de lei 2,50 x 5,00 cm M 2.421,78 | R$ - |Rs 3,97 |R$ 397 |R$ - |R$ 961447 |R$ 9.614,47
INSUMOS/4415
SINAPI DEZ
2018 Instalagéo de ripas H 160,00 |R$ - |Rs 17,19 | R$ 17,19 | R$ - |R$ 275040 | R$ 2.750,40
INSUMOS/1213
16.02.230 3.4 |Cumeeira de barro embogado tipo romana M 90,12 R$ 7,56 | R$ 13,17 | R$ 20,73 | R$ 681,31 | R$ 1.186,88 | R$ 1.868,19
46.03.050 3.5 |Condutor de agua pluvial em ago galvanizado M 207,00 |R$ 29,31 | R$ 40,69 | R$ 70,00 | R$ 6.067,17 | R$ 8.422,83 | R$ 14.490,00
15.01.310 3.6 |Manutencéo da estrutura em madeira existente M2 300,00 |R$ 39,36 | R$ 21,41 | R$ 60,77 | R$ 11.808,00 | R$ 6.423,00 | R$ 18.231,00

TOTAL GERAL R$ 121.318,69

VALOR TOTAL: R$ 121.318,69 (Cento e vinte e um mil, trezentos e dezoito Reais e sessenta e nove centav  0s).

Esta planilha orgamentéria é referencial e orientat  iva, lembrando que sé&o prioritarias as informagées contidas nos projetos e memoriais técnicos. Servico s ndo constantes nesta planilha, variagdes de quant itativo e/ou
outras divergéncias n&o servirdo como justificativa para possiveis aditivos apés a contratacéo, devend o haver questionamento da LICITANTE junto a CONTRAT  ANTE dentro do prazo previsto no processo licitatori o.
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