
ANEXO III
LOCAL: RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-132 - CENTRO
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DA EMEF ELIAZAR BRAGA BASE: CPOS VERSÃO 175 SEM DESONERAÇÃO

CÓD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TO TAL UNT
VLR TOTAL 

MAT
VLR TOTAL MO VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.386,51R$                 

02.02.150 1.1 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 
m²

unxmês 3,00 470,92R$          60,65R$                  531,57R$          1.412,76R$       181,95R$          1.594,71R$                 

02.05.210 1.2
Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas 
ajustáveis

m²xmês 270,00 6,78R$              3,56R$                    10,34R$            1.830,60R$       961,20R$          2.791,80R$                 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.987,81R$               

04.03.020 2.1 Retirada de telhamento em barro M² 807,26 -R$                11,88R$                  11,88R$            -R$                9.590,25R$       9.590,25R$                 

04.02.020 2.2
Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 
cm²

M 2.421,78 -R$                0,99R$                    0,99R$              -R$                2.397,56R$       2.397,56R$                 

3 COBERTURA 104.944,37R$             

16.33.100 3.1 Calha, rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 165,36 32,89R$            48,08R$                  80,97R$            5.438,69R$       7.950,51R$       13.389,20R$               

16.02.020 3.2 Telha de barro tipo francesa (720,77 M²) M² 807,26 31,36R$            23,89R$                  55,25R$            25.315,67R$     19.285,44R$     44.601,12R$               

COMPOSIÇÃO 3.3 Ripamento em madeira de lei para telhas cerâmicas

SINAPI DEZ 
2018 
INSUMOS/4415

Ripa em madeira de lei 2,50 x 5,00 cm M 2.421,78 -R$                3,97R$                    3,97R$              -R$                9.614,47R$       9.614,47R$                 

SINAPI DEZ 
2018 
INSUMOS/1213

Instalação de ripas H 160,00 -R$                17,19R$                  17,19R$            -R$                2.750,40R$       2.750,40R$                 

16.02.230 3.4 Cumeeira de barro emboçado tipo romana M 90,12 7,56R$              13,17R$                  20,73R$            681,31R$          1.186,88R$       1.868,19R$                 

46.03.050 3.5 Condutor de água pluvial em aço galvanizado M 207,00 29,31R$            40,69R$                  70,00R$            6.067,17R$       8.422,83R$       14.490,00R$               

15.01.310 3.6 Manutenção da estrutura em madeira existente M² 300,00 39,36R$            21,41R$                  60,77R$            11.808,00R$     6.423,00R$       18.231,00R$               

121.318,69R$   

PEDERNEIRAS, 28 DE MARÇO DE 2019.

__________________________________ ____________________________ ____________________________
VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA FÁBIO CHAVES SGAVIOLI RAPHAEL TRAMONTE LEME
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS ARQUITETO CAU A61560-9 ENGº CIVIL CREA 5069465124

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRÂNSITO

Esta planilha orçamentária é referencial e orientat iva, lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Serviço s não constantes nesta planilha, variações de quant itativo e/ou 
outras divergências não servirão como justificativa  para possíveis aditivos após a contratação, devend o haver questionamento da LICITANTE junto à CONTRAT ANTE dentro do prazo previsto no processo licitatóri o. 

VALOR TOTAL: R$ 121.318,69 (Cento e vinte e um mil,  trezentos e dezoito Reais e sessenta e nove centav os).

TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

ANEXO III - ORÇAMENTO


