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MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO II

LOCAL: Rua Eliazar Braga, n°® O-132, Centro, Pederneiras/SP
TITULO: Substituicdo de Telhado da EMEF Eliazar Braga

1- CONSIDERACOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu
Engenheiro ou Arquiteto ou e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os
operarios e a execucao dos servicos. Este Mestre devera prontamente atender as
comunicacdes que Ihe forem feitas pela Fiscalizagdo pertinentes a essas
Especificacdes Técnicas.

A empresa vencedora ficara responsavel por quaisquer danos causados ao
prédio existente durante a execucado dos servigos.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma
boa compreensdo do Projeto e conhecimento das condicbes em que se
desenvolvera a obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo
aceitard, em hipotese alguma, alegacbes da empresa referente ao
desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe
especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

E de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das
Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em
conformidade com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequientes.

Os equipamentos, ferramentas, instalagcdes e a méo-de-obra para a execucao
da obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a
natureza e volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa
técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de construcdo. Reserva-se a
Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando constatada a utilizacdo de
profissionais incapacitados, ferramentas improprias ou técnicas construtivas que
prejudiqguem a qualidade da obra.

Toda a méo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos sera de 12
qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacoes;
serdo exigidos qualidade e acabamento nos servi¢cos a serem executados.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de méo-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados & obra ou ao servico
contratado.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a Corrigir quaisquer vicios ou
defeitos na execucao das obras e servicos, bem como sera a unica responsavel por
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danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao,
ainda que ocorridos em via publica.

A vigilancia do Canteiro de Obras € de total responsabilidade da Executante,
gue devera impedir 0 acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizara por
danos na area, tais como: depredacao, roubos, etc.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra,
contendo todas as anotacOes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e
Fiscalizacdo), devidamente rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela
Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de
maneira tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera
exigir o aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar 0 atraso. Esta
Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do
bom andamento dos servigos.

2- SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisdrias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias para execucao dos servicos
provisorios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, etc...

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo
permanecer entulho de obra no passeio publico ou imediacdes.

3- COBERTURA

Todo o telhado existente devera ser revisado, sendo que todas as telhas e
ripamento deverao ser substituidos. A cobertura serd composta por telhas ceramicas
tipo francesa de 1° qualidade sobre madeiramento convencional de peroba com
inclinacdo seguindo o padrao existente no local.

Toda a madeira para emprego definitivo devera ser bem seca, com umidade
inferior a 20%, isenta de branco, caruncho ou broca, e sem nds ou fendas que
possam comprometer sua resisténcia, aparéncia e durabilidade; as de emprego
provisorio para andaimes, tapumes, e escoramento serdo de boa resisténcia, com as
dimensdes necessarias ao fim a que se destinam.

3.1 — Andaime

Devera ser utilizados andaimes tipo "Fachadeiros”, que deverdo ser montados
para as realizagbes dos servicos externos. Deverdo ser construidas plataformas em
areas que apresentem desnivelamentos de pisos para possibilitar uma perfeita
armacao dos andaimes e suportes de madeira nas fachadas principais dos imoveis,
gue permitam o ancoramento dos andaimes.
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N&o sera permitida a utilizacdo das paredes externas e internas como apoio,
escoramento ou quaisquer outros servicos que impliqguem na remog¢édo ou dano,
mesmo que temporario, nas paredes, rebocos e pinturas restauradas.

3.2 - Demolicéo de Caibros e Ripas

Serdo substituidas 100% das ripas e a area de caibros a ser substituida é a
que esta representada no projeto de Reforma da Cobertura.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra, equipamentos e elementos
eventualmente necessarios para a demolicdo total do ripamento e a substituicdo dos
caibros danificados. Todo o material ndo aproveitado devera ser disposto em bota-
fora.

3.3 - Caracterizacao e Dimensdes do Material:

Serdo aplicadas telhas de barro cozidas, tipo francesa, de primeira qualidade,
sobre ripdes de madeira fixados em estrutura de concreto.

- Dimens0bes aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

3.4 - Sequéncia de execucao:

Aplicacéo de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios
de cobre ou arame de ac¢o galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm,
apoiados em madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

3.5 - Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 15310/2009, Componentes ceramicos — Telhas — Terminologia,
requisitos e métodos de ensaios.

3.6 — Rufos Metalicos:
3.6.1 - Caracterizacédo e Dimensdes do Material:

Rufo externo em chapa de ac¢o galvanizado dobrado n°® 26 e corte de 50 cm
ou acgo galvalume.

3.6.2 - Sequéncia de execugao:

Fixar as chapas de aco nas telhas e platibandas.

Os rufos deverdo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela
platibanda, empena especificacdo e detalhamento de projeto.

3.7 — Calhas Metalicas:
3.7.1 - Caracterizagéo e Dimensdes do Material

Calha em chapa de aco galvanizado dobrado n° 26 e corte de 50 cm ou aco
galvalume. Dimensdes especificadas em projeto.

3.7.2 - Sequéncia de execucao:
Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas
distancias e para a obtencdo do caimento estabelecido, conforme projeto de
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instalacdes de aguas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas
emendas entre as pecas, com sobreposi¢cdo minima de 2 cm.

As calhas deverdo ser fixadas ao longo das extremidades das telhas
conforme projeto. Quando estiverem proximas a platibandas, as calhas deverédo se
prolongar verticalmente pelas mesmas.

3.8 — Condutores de Aguas Pluviais

Devera obedecer aos padrées da ABNT e as recomendacdes e prescricdes
do fabricante para os diversos materiais.

Os condutores de &gua pluvial deverdo ser em aco galvanizado, seguindo o
padrao existente. Nao sera permitida a ligacdo de aguas pluviais a rede coletora de
esgotos.

OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as
boas normas da construcao civil.

** A empresa vencedora ficara responsavel por quaisquer danos causados ao préedio
existente durante a execucgéo dos servicos.

***Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que
a planilha orgcamentaria é referencial e orientativa, dessa forma séo prioritarias as
informacgdes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo
da licitacdo da obra € o de regime de empreitada por preco global — tipo menor
preco, ou seja, servicos nado constantes na planilha, variacdes de quantitativo e/ou
outras divergéncias nao servirdo como justificativa para possiveis aditivos apos a
contratacao, devendo haver questionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE
dentro do prazo previsto no processo licitatorio.

Pederneiras, 28 de Margo de 2019.

Fabio Chaves Sgavioli Raphael Tramonte Leme
Arquiteto CAU A61560-9 Eng° Civil CREA 5069465124
Secretario de Infraestrutura, Obras e
Transito

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal
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