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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

LOCAL: Aeródromo Municipal de Pederneiras – Estrada Municipal 

PDN 150, S/Nº, Pederneiras/SP 

TÍTULO: Pavimentação do Aeródromo Municipal de Pederneiras – 

SSOI 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS : 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será 

representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre 

de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 

serviços. Este Mestre deverá prontamente atender às 

comunicações que lhe forem feitas pela Fiscalização, 

pertinentes às Especificações Técnicas, contidas neste 

memorial. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela 

Executante. Para uma boa compreensão do Projeto e conhecimento 

das condições em que se desenvolverá a obra, é exigida prévia 

visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em 

hipótese alguma, alegações da empresa referente ao 

desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de 

qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade 

qualquer ônus dali decorrente. 

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a 

observância das Normas de Segurança do Trabalho nas atividades 

de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n.º 15, de 

18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do 

Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes. 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra 

para a execução da obra deverão assegurar progresso e técnica 

satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume de cada 

serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a 

obtenção de um bom padrão de construção. Reserva-se à 

Fiscalização o direito de interromper a obra quando constatada 

a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas 

impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a 

qualidade da obra. 
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 Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços 

será de 1ª qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro 

acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e 

acabamento nos serviços a serem executados. 

A fiscalização não exime a executante de sua 

responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da obra ou 

sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, 

equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à 

obra ou ao serviço contratado. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 

serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

A vigilância do Canteiro de Obras é de total 

responsabilidade da Executante, que deverá impedir o acesso de 

pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos na 

área, tais como: depredação, roubos, etc. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário 

da Obra, contendo todas as anotações pertinentes à obra, em 

duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente rubricadas pelo 

Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma 

das vias de suas páginas. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos 

forem necessários para o perfeito andamento da mesma. Caso a 

obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o 

cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o 

aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. 

Esta Secretaria poderá exigir a substituição ou vetar qualquer 

empregado no interesse do bom andamento dos serviços. 

O presente memorial descritivo fixa as diretrizes para a 

execução do projeto de pavimentação asfáltica, que será 

executado de acordo com as especificações técnicas e 

obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as 

especificações gerais para obras de infra-estrutura 

aeroportuária da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), 

anexos.  

Os ensaios e laudos de Controle Tecnológico deverão ser 

apresentados para a aceitação dos serviços em medição e 

pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos 

laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos 

serviços.  
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 Qualquer dúvida, discordância ou alteração deverá ser 

discutida com a Equipe de Fiscalização, antecedendo à 

elaboração do serviço ou etapa referente. 

 

Figura 1. Localização da obra. 

 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES : 

2.1 - Limpeza do terreno : ficarão a cargo exclusivo da 

contratada, os serviços de raspagem e limpeza do terreno, 

retirada de entulho, além dos serviços de retirada de plantas 

existentes no local, devendo ser executados de modo a não 

deixar raízes ou tocos de árvores que possam prejudicar os 

trabalhos ou a própria obra. Toda a matéria vegetal resultante 

do roçado e destocamento, bem como todo o entulho depositado 

no terreno, deve ser retirado do canteiro de obras já nesta 

fase.  

2.2 - Locação da obra : Deverá ser providenciado o 

alinhamento e a locação da obra a ser executada, obedecendo ao 

projeto. A locação deverá ser feita por um profissional 

capacitado, o qual ficará a cargo a locação por topografia. 

2.3 - Deposito para materiais : deve ser executado em com a 

finalidade de guardar ferramentas e proteger materiais 

perecíveis contra intempéries.  
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2.4 - Placa de obra : A Placa de obra deverá ser conforme 

modelo do programa e/ou do município, instalada em local 

visível, conforme orientação do contratante.  

 

3. TERRAPLENAGEM : 

Toda movimentação de terra que se fizer necessária e 

eventuais fornecimentos ficarão a cargo da empresa licitante 

vencedora. 

 

3.1 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM 1ª CATEGORIA : Depois 

de executadas as remoções, efetuamos as compensações de corte 

e aterro seguindo-se o greide de terraplenagem. Este solo será 

compactado em camadas, nunca superior a 20 cm, observando-se a 

umidade do solo com tolerância de mais ou menos 3% da umidade 

ótima do material empregado. A energia de compactação 

utilizada será a normal, não podendo ser inferior a 100% do 

P.N.  

3.2 – ABERTURA DE CAIXA : As caixas devem ser abertas para 

preparação do solo, assim que abertas devem ter o fundo 

regularizado , compactado e nivelado conforme projeto, manual 

da ANAC e esse procedimento deve ser acompanhado por um 

topográfo. 

 

4. PAVIMENTAÇÃO : 

4.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA SUBBASE : Subleito é a 

camada de pavimentação, complementar à base e com as mesmas 

funções desta, executada sobre o subleito ou reforço do 

subleito devidamente compactado e regularizado.  

4.2 - BASE DE BRITA GRADUADA : A camada de base será 

executada em Brita graduada com espessura de 20 cm, composta 

por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando 

granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação 

mecânica do equipamento de compactação  

4.3 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO : Sobre a base será executada 

imprimação para a proteção da mesma, causando 

impermeabilização que não permitirá a perda de água da mistura 

solo + c . 

4.4 - PINTURA DE LIGAÇÃO : Após a limpeza e lavagem da 

pista, será efetuada a pintura de ligação com RR-2C, com 

caminhão tipo espargidor com taxa de aplicação em torno de 0,5 

l/m2 a 0,88 l/m2 , tomando-se os cuidados de limpeza. Quando a 
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taxa preconizada é de 0,5 l/m2 de emulsão, é comum adicionar-

se água, como processo construtivo, já que a aplicação em 

pequenas quantidades, somente de emulsão, propicia 

dificuldades executivas.  

4.5 - C.B.U.Q : Revestimento Após o reperfilamento será 

efetuada uma camada de revestimento em CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente), espessura de 3 cm, CBUQ é uma 

mistura à quente de agregados miúdos, graduados e material 

betuminoso, sobre o pavimento já devidamente limpo. Usando-se 

para tal, equipe composta de motoniveladora, rolos 

compactadores tipo liso e pneumático, possibilitando assim um 

bom acabamento e resistência ao tráfego. O método consiste no 

transporte da massa através de caminhões basculantes da usina 

até sua aplicação, devidamente cobertos com lona. Após 

aplicada com a vibro acabadora, deverão ser utilizados os 

rolos pneumáticos e lisos até a perfeita compactação do 

material, a declividade deve seguir o projeto.  

 

5. FAIXA GRAMADA : 

No local apresentado no Projeto deverá ser executado 

plantio de grama esmeralda em placas promovendo a completa 

forração da superfície, irrigação e cobertura com terra 

vegetal, a declividade deve seguir o projeto. Deverá ser 

prevista a substituição de placas que não pegarem, num prazo 

de 30 dias. A empresa ficará responsável pelo acompanhamento 

até pleno “pegamento” e desenvolvimento inicial, 

principalmente no controle do ataque de formigas cortadeiras e 

períodos de estresse hídrico. 

 

6. DRENAGEM SUPERFICIAL :  

Os drenos de águas pluviais deverão ser executados, de 

jusante para montante, obedecendo as cotas indicadas no 

projeto. 

 Deverá ser escavada vala de 150x50cm, conforme 

caminhamento indicado em projeto. Esta deverá ser revestida 

por manta geotêxtil permeável, de modo que haja transpasse 

para posterior envelopamento do dreno. 

 Os tubos-dreno ϕ100mm deverão ser posicionados no eixo da 

vala, que será preenchida com brita 1, posteriormente. O 

espalhamento e adensamento da brita deverá ocorrer de tal 

forma que não comprometa a integridade do tubo locado. 
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 Por fim, deve-se cobrir o dreno com o transpasse de 

geotêxtil e lacrado, de modo que não haja exposição da camada 

de brita. A camada drenante (brita) deverá ser compactada.  

Estão previstas quatro caixas para captação e infiltração, 

próximas às cabeceiras, conforme indicadas em projeto, com as 

dimensões e especificações mencionadas. 

O volume de água captado pela pista, serão direcionados 

para os drenos longitudinais e escoados para as caixas. A área 

da pista é (A=23.300,00m²). A intensidade de chuva (mm/h) é 

dada pela equação publicada pelo DAEE :  

it,T = 35,45 (t+20)–0,8894+ 5,97 (t+20)–0,7749. [–0,4772–

0,9010 ln ln(T/T–1)] 

Admitindo t=10 min e T=10 anos, a preciptação é de 

I=143,09 mm/h 

Pela equação Q=C*I*A, adotando C=1 ; temos Q=0,93m³/s. 

Adotando detenção de 10 min, temos um volume de reservação de 

558m³. 

A soma de reservação de cada reservatório é de 

aproximadamente 150m³, portanto, temos a capacidade de 600m³ 

de reservação. 

  

7. SINALIZAÇÃO : 

A sinalização horizontal é o conjunto de linhas, marcas, 

símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento, obedecendo 

o projeto desenvolvido para atender todas as condições 

técnicas exigidas nas normativas da ANAC e demais órgãos 

competentes.  

Todas as faixas, setas, linhas, letras, etc. deverão ser 

executadas de acordo com os desenhos de sinalização conforme 

projeto. Na falta de algum, caberá a Contratada confeccioná-lo 

através do “as-built” e de acordo com as normas e 

regulamentações vigentes. A marcação em campo será procedida 

por topógrafo da Contratada. 

 

8. LIMPEZA : 

Após o término dos serviços acima especificados, será 

executada a limpeza e retirados do canteiro de obras, todos os 

restos de materiais e entulhos que porventura existirem. A obra 
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deverá ser deixada em condições de pronta utilização, devendo 

ser removidos vestígios de tintas, manchas e similares.  

 

OBSERVAÇÕES: 
 

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, 

deverão prevalecer às boas normas da construção civil. 

**Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas 

quantidades, visto que a planilha orçamentária é referencial e 

orientativa, dessa forma são prioritárias as informações 

contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o 

modelo da licitação da obra é o de regime de empreitada por 

preço global – tipo menor preço, ou seja, serviços não 

constantes na planilha, variações de quantitativo e/ou outras 

divergências não servirão como justificativa para possíveis 

aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da 

LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no 

processo licitatório. 

***A empresa vencedora deverá, obrigatoriamente, seguir os 

procedimentos de execução  - ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA OBRAS 

DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, que contém especificações 

gerais, de ensaios laboratoriais e critérios de aceitações dos 

serviços – da ANAC, anexos a esse memorial. 

 

 

Pederneiras, 08 de maio de 2019. 

 

   

Arlindo José Falcão 

Secretário Municipal do 

Desenvolvimento Urbano 

 Paulo F. S. Galvão Filho 

Engenheiro Civil 

CREA-SP 5069072940 
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