
OBRA: Construção de Passeio Público

ENDEREÇO: Av.Sebastião Reis Pereira e Av. Maximino Alves Nunes - C.H Maria Elena P. Bertolini e Vicente J. Minguili e Giácomo Bertolini - Pederneiras/SP BDI: 19,61%

ANEXO III CPOS VERSÃO 176

Materiais Mão de Obra Tot. unit.

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO (LARGURA 3,00 M) 291.502,28R$            348.665,88R$         

1 Serviços Preliminares 50.287,51R$              60.148,89R$           

1.1 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00           439,33R$        63,69R$               503,02R$       1.006,04R$                  1.203,32R$               

1.2 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00           330,70R$        71,67R$               402,37R$       2.414,22R$                  2.887,65R$               

1.3 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 4.554,10  0,52R$             0,65R$                  1,17R$            5.328,30R$                  6.373,18R$               

1.4 34.01.020
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 

canteiros)
m² 4.554,10  -R$               1,56R$                  1,56R$            7.104,40R$                  8.497,57R$               

1.5 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 

do proctor normal
m² 4.554,10  1,85R$             0,13R$                  1,98R$            9.017,12R$                  10.785,37R$            

1.6 05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 5° km até o 10° km
m³ 369,25      10,32R$          -R$                    10,32R$          3.810,66R$                  4.557,93R$               

1.7 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³ 126,00      79,82R$          9,36R$                  89,18R$          11.236,68R$                13.440,19R$            

1.8 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 28,75        -R$               171,60R$             171,60R$       4.933,50R$                  5.900,96R$               

1.9 03.07.030
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, 

inclusive fragmentação e acomodação do material
m² 340,00      12,87R$          3,12R$                  15,99R$          5.436,60R$                  6.502,72R$               

2 Piso 241.214,77R$            288.516,99R$         

2.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 276,00      279,29R$        -R$                    279,29R$       77.084,04R$                92.200,22R$            

2.2 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 276,00      -R$               131,56R$             131,56R$       36.310,56R$                43.431,06R$            

2.3

C.01.000.09819

9

Mão-de-obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas 

para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e 

acabadora de superfície

m² 4.554,10  -R$               13,80R$               13,80R$          62.846,58R$                75.170,79R$            

2.4 SINAPI/91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 80,00        -R$               -R$                    9,40R$            752,00R$                      899,47R$                  

R$ Total R$ BDIitem Código Serviço Un. Quant.
R$ unit
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2.5 14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 20,00        63,80R$          90,86R$               154,66R$       3.093,20R$                  3.699,78R$               

2.6 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 62,00        6,28R$             1,01R$                  7,29R$            451,98R$                      540,61R$                  

2.7 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 32,00        20,96R$          44,95R$               65,91R$          2.109,12R$                  2.522,72R$               

2.8 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 2,00           296,82R$        269,88R$             566,70R$       1.133,40R$                  1.355,66R$               

2.9 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 1.161,68  5,44R$             3,95R$                  9,39R$            10.908,18R$                13.047,27R$            

2.10 SINAPI/94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 

IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 

BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016

m 1.133,00  -R$               -R$                    36,15R$          40.957,95R$                48.989,80R$            

2.11
30.04.030 Piso em ladrilho hidrálico podotátil, várias cores (25x25x2,50 cm), 

assentado com argamassa mista
m² 7,20           80,06R$          22,31R$               102,37R$       737,06R$                      881,60R$                  

2.12 33.03.040 Caiação em massa m² 515,00      0,58R$             8,80R$                  9,38R$            4.830,70R$                  5.778,00R$               

Pederneiras, 04 de novembro de 2019

______________________________________

VALOR TOTAL: R$ 348.665,88 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Resp. Técnico: Fábio Chaves Sgavioli
Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9

Vicente JulianoMinguili Canelada
Prefeito Municipal
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