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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

LOCAL: Av.Sebastiao Reis Pereira e Av. Maximino Alves Nunes - C.H

Maria Elena P. Bertolini e Vicente J. Minguili e Giacomo Bertolini -
Pederneiras/SP

TITULO: Construcdo de Passeio Publico
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execug¢ao dos
servicos. Este representante deverd prontamente atender as comunicag¢des que lhe forem
feitas pela Fiscalizagdo, pertinentes as Especificacdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante.

Sao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade com a Portaria
n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurancga e Higiene do Trabalho, com
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacGes e a mdo-de-obra para a execugdo da obra
deverdo assegurar progresso e técnica satisfatdrios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obten¢do de um
bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas
construtivas que prejudiqguem a qualidade da obra.

Toda a mdo-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigcos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacGes; serdo exigidos
gualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada
atividade, que serd instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificagdo dos servicos.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos,
dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico contratado.

O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdao do
contrato.

A vigilancia do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que
deverd impedir o acesso de pessoas estranhas a obra, e se responsabilizard por danos na
area, tais como: depredacdo, roubos, etc.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotac¢des pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente
rubricadas pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual receberd uma das vias de
suas paginas.

A construtora manterd na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudiqgue o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderd exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.
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As medigOes deverdo ser realizadas quinzenalmente apds a apresentagdo da planilha
de medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizacdo. Nao serdo medidos itens
cujos servicos nao forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de
material in-loco ndo constitui parte da medicao executada.

2. SERVICOS PRELIMIRAES

Ficardo a cargo da construtora todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacGes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
ferramentas necessarias para execucdo dos servicos provisorios tais como: barracdo,
andaimes, tapumes, cerca, etc.

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer
entulho de obra no passeio publico ou imediag¢ses.

3. PREPARO DO TERRENO

Toda limpeza, movimentacdo de terra, marcacao e delimitacdo corretas dos niveis e
locacdo das guias sera de responsabilidade da empresa vencedora.

A empresa devera executar a demolicao das guias existentes na extensdo da area que
compreende os bairros N.H Maria Elena e Vicente Juliano Minguli.

O passeio existente no N.H Gidcomo Bertolini devera ser removido.

Todo o entulho gerado pela limpeza e demolicdes deverao ser removidos do local
pela empresa vencedora e depositadas nos locais apropriados que serdo indicados pela
Prefeitura Municipal de Pederneiras.

4. PISOS

Toda a area devera ser devidamente regularizada para os fins a que se destinam.

Todas as guias danificadas deverdo ser retiradas, sendo que a delimitagdo do passeio
devera ser executada com meio fio (guias e sarjetas) de concreto com perfil extrusado.

Todas as guias receberao caiagao.

Todo o piso serd em concreto com espessura de 6 cm, inclinacdo maxima de 3,00%,
incluindo o preparo da caixa, lastro de brita de 3 cm e juntas de dilatagdao a cada 2,00 m.

Inclui todos os servicos para implantacdo do piso, ou seja, limpeza da drea com
remocgao de material inservivel, alinhamento, compactagdo da base para execugao.

O concreto a ser utilizado serd usinado atingindo no minimo, FCK 25 Mpa, deverd
constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto serd utilizado o método de irrigacdo ou aspersdo de dgua em
intervalos freqlientes.

O concreto devera receber rebaixamento dos agregados a fim de garantir um maior
adensamento do concreto, assim como trazer a argamassa para a superficie evitando assim
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o afloramento dos agregados e aumentando a resisténcia da superficie do concreto. O piso
recebera acabamento desempenado com a homogenizagdao do concreto, com a ultilizagao
de alisasora acabora de piso de concreto.

Devera ser executada rampa de acesso com inclinacdo maxima de 8,33% de acordo
com as normas de acessibilidade (NBR 9050).

Devera ser deixado espaco para as arvores de 1,20 x 0,60 m a cada 4 metros para
plantio de novas mudas.

Nos espagos para as arvores e em uma faixa de 50 cm apds a calgada devera ser
executado plantio de grama esmeralda em placas, promovendo a completa forracdo da
superficie. Antes do plantio da grama, todas as superficies deverdo estar livres de pragas e
com cobertura com terra vegetal. A empresa vencedora devera promover a irrigacao da
grama. Deverad ser prevista a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.
A empresa ficard responsavel pelo acompanhamento até pleno “pegamento” e
desenvolvimento inicial, principalmente no controle do ataque de formigas cortadeiras e
periodos de stress hidrico.

5. PASSAGENS DE AGUA PLUVIAL

Nas esquinas do trecho que compreende o N.H Vicente Juliano Minguili, onde estdo
localizadas as passagens de dgua composta por sarjetdes, deverao ser executadas passagens
para que as aguas pluviais sigam seu curso até a area verde.

Essas passagens serdo executadas em alvenaria de blocos ceramicos macicos de
5x10x20 cm, sendo esta devera atingir a altura do inicio do piso. A execugdo devera garantir
gue, no minimo, uma fiada esteja enterrada no solo. A areia deverd ser do tipo médio,
levemente argilosa, para maior economia de cal. A argamassa de cal e areia recebera adigao
de 100 kg de cimento por metro cubico. As juntas ndo deverdo exceder 1,5 cm de espessura.

Acima da passagem devera ser executada laje macica de concreto com espessura de
6 cm, armada com tela de ago galvanizado Q-138. O madeiramento para as formas serd de
pinho de 32 qualidade, novo ou usado, de acordo com as possibilidades do momento.
Devera ser garantido que as emendas entre a laje e o passeio ndo impecam a circulacdao
segura de todos os usuarios, inclusive os portadores de necessidade especiais.

A alvenaria deverd receber revestimento com argamassa de cimento, cal e areia com
aditivo hidréfugo com duas a trés demaos.

6. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Apds o término dos servicos acima especificados, sera executada a limpeza e
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura
existirem. A obra deverd ser deixada em condicdes de pronta utilizacdo, devendo ser
removidos vestigios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquicios de
qualquer natureza.
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OBSERVACOES:

*Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverdo prevalecer as boas
praticas e normas vigentes da construcao civil.

**Poderdo ocorrer, eventualmente, pequenas diferencas nas quantidades, visto que a
planilha orgamentaria é referencial e orientativa. Dessa forma, sdo prioritarias as
informacbes contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da
licitacdo da obra é o de regime de empreitada por preco global — tipo menor preco, ou seja:
servicos ndo constantes na planilha, variagdes de quantitativo e/ou outras divergéncias ndo
servirdo como justificativa para possiveis aditivos apds a contratacdo, devendo haver
guestionamento da LICITANTE junto a CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo
licitatério.

Pederneiras, 12 de novembro de 2019.

Fabio Chaves Sgavioli
Secretario Municipal

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal



