
ANEXO III

Código
ITEM Descrição unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT VLR TOTAL MAT VLR TOTAL MO VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.723,93
1.1 Limpeza manual do terreno M² 350,00 R$ 1,17 R$ 2,86 4,03R$           409,50R$               1.001,00R$        1.410,50R$                      
1.3 Locação de obra de edificação M² 339,71 R$ 3,59 R$ 3,22 6,81R$           1.219,56R$            1.093,87R$        2.313,43R$                      
2 FUNDAÇÕES R$ 33.408,89

2.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M³ 18,35 R$ 0,00 R$ 28,59 28,59R$         -R$                     524,63R$           524,63R$                         

2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 850,00 R$ 5,47 R$ 1,43 6,90R$           4.649,50R$            1.215,50R$        5.865,00R$                      
2.3 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 65,00 R$ 61,94 R$ 34,38 96,32R$         4.026,10R$            2.234,70R$        6.260,80R$                      
2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 20,00 R$ 351,16 R$ 0,00 351,16R$       7.023,20R$            -R$                 7.023,20R$                      

2.5
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 5x10x20 cm 
assentado com argamassa 1:2:8

M³ 30,80 R$ 210,59 R$ 196,56 407,15R$       6.486,17R$            6.054,05R$        12.540,22R$                    

2.6
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M² 123,20 R$ 5,14 R$ 4,56 9,70R$           633,25R$               561,79R$           1.195,04R$                      

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 40.945,01
3.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1300,00 R$ 5,47 R$ 1,43 6,90R$           7.111,00R$            1.859,00R$        8.970,00R$                      
3.2 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 95,00 R$ 43,93 R$ 34,38 78,31R$         4.173,35R$            3.266,10R$        7.439,45R$                      
3.3 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm m 30,00 R$ 81,31 R$ 5,82 87,13R$         2.439,30R$            174,60R$           2.613,90R$                      
3.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 28,00 R$ 351,16 R$ 0,00 351,16R$       9.832,48R$            -R$                 9.832,48R$                      
3.5 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 5,00 R$ 8,68 R$ 17,82 26,50R$         43,40R$                 89,10R$             132,50R$                         
3.6 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm M² 159,55 R$ 62,35 R$ 12,59 74,94R$         9.947,94R$            2.008,73R$        11.956,68R$                    
4 ALVENARIA R$ 12.903,41

4.1
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1 vez assentado 
com argamassa traço 1:2:8 (incluso aumento muro)

M² 262,22 R$ 21,10 R$ 17,59 38,69R$         5.532,84R$            4.612,45R$        10.145,29R$                    

4.2
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

M² 60,30 R$ 0,00 R$ 45,74 45,74R$         -R$                     2.758,12R$        2.758,12R$                      

5 COBERTURA R$ 81.116,17

5.1 Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m 
M² 269,10 R$ 48,36 R$ 30,69 79,05R$         13.013,68R$          8.258,68R$        21.272,36R$                    

5.2
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

kg 3180,00 R$ 12,71 R$ 0,00 12,71R$         40.417,80R$          -R$                 40.417,80R$                    

5.3 Cobertura em telha ceramica tipo romana M² 428,10 R$ 18,72 R$ 17,48 36,20R$         8.014,03R$            7.483,19R$        15.497,22R$                    
5.4 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mmm² 7,50 R$ 20,79 R$ 9,60 30,39R$         155,93R$               72,00R$             227,93R$                         
5.5 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 71,75 R$ 25,15 R$ 26,43 51,58R$         1.804,51R$            1.896,35R$        3.700,87R$                      
6 ESQUADRIAS R$ 37.770,39

6.1 Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 1,00 R$ 0,00 R$ 12,29 12,29R$         -R$                     12,29R$             12,29R$                           
6.2 Retirada de esquadrias metálicas em geral m² 1,00 R$ 0,00 R$ 17,69 17,69R$         -R$                     17,69R$             17,69R$                           
6.3 Janela basculante em chapa de aço m² 36,00 R$ 376,63 R$ 16,04 392,67R$       13.558,68R$          577,44R$           14.136,12R$                    

6.4
Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90 m x 2,10 m 
incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça com anel unid. 4,00

R$ 660,10 R$ 69,72 729,82R$       2.640,40R$            278,88R$           2.919,28R$                      

6.5
Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida (1,50 m x 
2,10 m) m² 1,00

R$ 451,03 R$ 48,15 499,18R$       451,03R$               48,15R$             499,18R$                         

6.6 Grade de proteção para caixilhos m² 36,00 R$ 433,96 R$ 35,44 469,40R$       15.622,56R$          1.275,84R$        16.898,40R$                    
6.7 Vidro liso transparente de 5 mm m² 39,15 R$ 67,41 R$ 16,56 83,97R$         2.639,10R$            648,32R$           3.287,43R$                      
7 REVESTIMENTOS R$ 9.116,41

7.1 Chapisco M² 783,87 R$ 1,56 R$ 2,66 4,22R$           1.222,84R$            2.085,09R$        3.307,93R$                      
7.2 Reboco M² 783,87 R$ 1,08 R$ 6,33 7,41R$           846,58R$               4.961,90R$        5.808,48R$                      
8 PISOS R$ 22.293,10

8.3 Contrapiso em concreto magro m³ 323,18 R$ 10,08 R$ 21,71 31,79R$         3.257,65R$            7.016,24R$        10.273,89R$                    

8.4
Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia) 
espessura 2,0 cm, preparo manual m² 168,57 R$ 6,78 R$ 16,42

23,20R$         1.142,90R$            2.767,92R$        3.910,82R$                      

8.5

Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química 
A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado 
c/argamassa colante industrializada M² 154,61 R$ 41,42 R$ 8,51

49,93R$         6.403,95R$            1.315,73R$        7.719,68R$                      

8.6
Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm 
e largura até 20 cm m 4,50 R$ 84,10 R$ 2,28

86,38R$         378,45R$               10,26R$             388,71R$                         
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9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 5.540,04

9.1

Quadro distribuição de luz e força de embutir (IP 40, chapa N° 16 
msg) de 600 x 360 x 120 mm - até 20 disjuntores - sem 
componentes un 1,00 R$ 115,83 R$ 30,63 146,46R$       115,83R$               30,63R$             146,46R$                         

9.2
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 
mm m 160,00 R$ 2,03 R$ 8,03 10,06R$         324,80R$               1.284,80R$        1.609,60R$                      

9.3
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 
mm m 80,00 R$ 3,27 R$ 8,03 11,30R$         261,60R$               642,40R$           904,00R$                         

9.4
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C m 320,00 R$ 0,47 R$ 0,53 1,00R$           150,40R$               169,60R$           320,00R$                         

9.5
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C m 320,00 R$ 0,69 R$ 0,53 1,22R$           220,80R$               169,60R$           390,40R$                         

9.6
Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C m 20,00 R$ 1,15 R$ 0,53 1,68R$           23,00R$                 10,60R$             33,60R$                           

9.7
Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C m 20,00 R$ 1,73 R$ 0,53 2,26R$           34,60R$                 10,60R$             45,20R$                           

9.8
Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C m 35,00 R$ 6,38 R$ 0,80 7,18R$           223,30R$               28,00R$             251,30R$                         

9.9
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 
50 A un 6,00 R$ 45,41 R$ 16,05 61,46R$         272,46R$               96,30R$             368,76R$                         

9.10 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 20,00 R$ 2,53 R$ 6,69 9,22R$           50,60R$                 133,80R$           184,40R$                         
9.11 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 5,00 R$ 4,28 R$ 6,69 10,97R$         21,40R$                 33,45R$             54,85R$                           

9.12
Luminária de sobrepor ou pendente em calha aberta para 2 
lâmpadas fluorescentes de 32/40W un 18,00 R$ 34,27 R$ 10,71 44,98R$         616,86R$               192,78R$           809,64R$                         

9.13 Tomada universal 2P - 10A/250 V, com placa cj 15,00 R$ 5,55 R$ 8,03 13,58R$         83,25R$                 120,45R$           203,70R$                         
9.14 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 2,00 R$ 5,09 R$ 9,10 14,19R$         10,18R$                 18,20R$             28,38R$                           
9.15 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj 5,00 R$ 6,47 R$ 7,23 13,70R$         32,35R$                 36,15R$             68,50R$                           
9.16 Interruptor com 2 teclas paralelo e placa cj 5,00 R$ 12,21 R$ 12,04 24,25R$         61,05R$                 60,20R$             121,25R$                         
10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 884,16

10.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO 741,86R$                         

10.1.1 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões m 6,00 R$ 8,99 R$ 22,47 31,46R$         53,94R$                 134,82R$           188,76R$                         

10.1.2
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, 
inclusive conexões m 6,00 R$ 11,32 R$ 25,29 36,61R$         67,92R$                 151,74R$           219,66R$                         

10.1.3
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, 
inclusive conexões m 6,00 R$ 12,32 R$ 28,10 40,42R$         73,92R$                 168,60R$           242,52R$                         

10.1.4 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 1,00 R$ 43,25 R$ 28,10 71,35R$         43,25R$                 28,10R$             71,35R$                           
10.1.7 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 1,00 R$ 8,34 R$ 11,23 19,57R$         8,34R$                   11,23R$             19,57R$                           

10.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 142,30R$                         
10.2.1 Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 2,00 R$ 6,26 R$ 22,47 28,73R$         12,52R$                 44,94R$             57,46R$                           

10.2.2
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 
3/4´ - linha standard un 1,00 R$ 72,20 R$ 12,64 84,84R$         72,20R$                 12,64R$             84,84R$                           

11 LOUÇAS E METAIS R$ 496,59
11.1 Tanque de louça com coluna de 22 litros un 1,00 R$ 355,75 R$ 84,30 440,05R$       355,75R$               84,30R$             440,05R$                         

11.2
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 
cromado, DN= 3/4´

un 2,00 R$ 18,48 R$ 9,79 28,27R$         36,96R$                 19,58R$             56,54R$                           

12 PINTURA R$ 28.884,71

12.1
Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma Demão

m² 783,87
R$ 2,12 R$ 10,81 12,93R$         1.661,80R$            8.473,63R$        10.135,44R$                    

12.2
Pintura Látex Acrílica Ambientes Internos/Externos, duas demãos

m² 683,38
R$ 5,69 R$ 10,81 16,50R$         3.888,43R$            7.387,34R$        11.275,77R$                    

12.3 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 201,30 R$ 8,34 R$ 15,15 23,49R$         1.678,84R$            3.049,70R$        4.728,54R$                      
12.4 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 20,12 R$ 4,65 R$ 10,81 15,46R$         93,56R$                 217,50R$           311,06R$                         
12.5 Esmalte em parede ( Barra impermeável) m² 143,34 R$ 6,17 R$ 10,81 16,98R$         884,41R$               1.549,51R$        2.433,91R$                      
13 LIMPEZA FINAL R$ 19.285,00

13.1 Limpeza final da obra M² 350,00 R$ 0,00 R$ 55,10 55,10R$         -R$                     19.285,00R$      19.285,00R$                    
TOTAL R$ 296.367,81

14 BDI R$ 50.382,52
14.1 BDI ..........................17% 50.382,52R$                    

346.750,33R$     

____________________________
Antonio Carlos Valineti

Engenheiro Civil - CREA 060054320 5
Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

TOTAL GERAL DA OBRA (REFORMA E ACRÉSCIMO)

Valor total : R$ 346.750,33 ( Trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta  reais e trinta e três  centavos)

Pederneiras, 27 de Maio  de 2.010.

__________________________________


