= PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Cx. Postal 33 - CEP 17280-000

= Rua Siqueira Campos, S-64
Fone: (14) 3284-1355 -

Pedern

am i for

eiras

ANEXO Il
Local: Rua Santos Dummont, n S-262

Titulo: PROJETO DE AMPLIAGAO ESCOLAR - EMEI " MARIA ANGELA PISANI MEGNA"

Pederneiras-SP
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ORCAMENTO
Cédigo ITEM Descrigao unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT | VLR TOTAL MAT |VLR TOTAL MO VLR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.723,93
1.1 |Limpeza manual do terreno M2 350,00 R$ 1,17 R$ 2,86 R$ 4,03 | R$ 409,50 | R$  1.001,00 | R$ 1.410,50
1.3 |Locagao de obra de edificagao M2 339,71 R$ 3,59 R$ 3,22 R$ 6,81 | R$ 1.219,56 | R$  1.093,87 | R$ 2.313,43
2 FUNDACOES R$ 33.408,89
21 Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 18,35 R$ 0,00 R$ 28,59 R$ 28,59 | R$ - R$ 524,63 | R$ 524,63
2.2 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 850,00 R$ 5,47 R$ 1,43 R$ 6,90 | R$ 4.649,50 | R$ 1.215,50 | R$ 5.865,00
2.3 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 65,00 R$ 61,94 R$ 34,38 R$ 96,32 | R$ 4.026,10 | R$  2.234,70 | R$ 6.260,80
2.4 |Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 20,00 R$ 351,16 R$ 0,00 R$ 351,16 | R$ 7.023,20 | R$ - R$ 7.023,20
Alvenaria de embasamento e.m.tljolo macigo comum 5x10x20 cm Ms 30,80 R$ 21059 R$ 196,56 R$ 40715  R$ 6.486,17 | R$ 6.054,05 | R$ 12.540,22
2.5 |assentado com argamassa 1:2:8
Imp?rmeablllzagao em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 12320 RS 5,14 R$ 456 R$ 970 | R$ 63325 | R$ 56179 | R$ 1.195,04
2.6 |organicos, sobre massa
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 40.945,01
3.1 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1300,00 R$ 5,47 R$ 1,43 R$ 6,90 | R$ 7.111,00 | R$ 1.859,00 | R$ 8.970,00
3.2 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 95,00 R$ 43,93 R$ 34,38 R$ 78,31 | R$ 4.173,35 | R$  3.266,10 | R$ 7.439,45
3.3 |Forma em tubo de papelao com didmetro de 25 cm m 30,00 R$ 81,31 R$ 5,82 R$ 87,13 | R$ 2.439,30 | R$ 174,60 | R$ 2.613,90
3.4 |Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 28,00 R$ 351,16 R$ 0,00 R$ 351,16 | R$ 9.832,48 | R$ - R$ 9.832,48
3.5 |Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 5,00 R$ 8,68 R$ 17,82 R$ 26,50 | R$ 43,40 | R$ 89,10 | R$ 132,50
3.6 |Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota, beta 12 cm M2 159,55 R$ 62,35 R$ 12,59 R$ 74,94 | R$ 9.94794 | R$  2.008,73 | R$ 11.956,68
4 | ALVENARIA | R$ 12.903,41
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1 vez assentado M2 262,22 R$ 21,10 R$ 17,59 R$ 38,69 | R$ 5532,84 R$ 461245 | R$ 10.145,29
4.1 |comargamassa traco 1:2:8 (incluso aumento muro)
Pemgllgao manyal de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, M2 60,30 R$ 0,00 RS 45.74 R$ 4574 | R$ B R$ 275812 | R$ 275812
4.2 |incluindo revestimento
5 |COBERTURA R$ 81.116,17
|2
5.1 | Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vaos até 7,00 m M 269,10 RS 48,36 R$ 30,69 RS 7905 | RS 13.013,68 | RS 8.258,68 | RS 2127236
5o ;?]:Ez:lmento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem kg 3180,00 R$ 12,71 R$ 0,00 R$ 1271 | R$ 40.417.80 | R$ B R$ 40.417.80
5.3 | Cobertura em telha ceramica tipo romana M2 428,10 R$ 18,72 R$ 17,48 R$ 36,20 | R$ 8.014,03 | R$ 7.483,19 | R$ 15.497,22
5.4 |Telhamento em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil or| m2 7,50 R$ 20,79 R$ 9,60 R$ 30,39 | R$ 155,93 | R$ 72,00 | R$ 227,93
5.5 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,33 m M 71,75 R$ 25,15 R$ 26,43 R$ 51,58 | R$ 1.804,51 | R$ 1.896,35 | R$ 3.700,87
6 |ESQUADRIAS R$ 37.770,39
6.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira unid. 1,00 R$ 0,00 R$ 12,29 R$ 12,29 | R$ - R$ 12,29 | R$ 12,29
6.2 |Retirada de esquadrias metalicas em geral m2 1,00 R$ 0,00 R$ 17,69 R$ 17,69 | R$ - R$ 17,69 | R$ 17,69
6.3 |Janela basculante em chapa de ago m2 36,00 R$ 376,63 R$ 16,04 R$ 392,67 | R$ 13.558,68 | R$ 577,44 | R$ 14.136,12
Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90 mx 2,10 m
6.4 |incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiga com anel unid. 4,00 R$ 660,10 R$ 69,72 R$ 72982 | R$ 2640,40 | RS 27888 | RS 2919.28
o5 Zir(;ame)m ferro de correr, para receber vidro, sob medida (1,50 m x " 100 R$ 451,03 R$ 48,15 R$ 49918  R$ 451,03 | R$ 4815 | R$ 499.18
6.6 |Grade de protegéo para caixilhos m?2 36,00 R$ 433,96 R$ 35,44 R$ 469,40 | R$ 15.622,56 | R$ 1.275,84 | R$ 16.898,40
6.7 |Vidro liso transparente de 5 mm m?2 39,15 R$ 67,41 R$ 16,56 R$ 83,97 | R$ 2.639,10 | R$ 648,32 | R$ 3.287,43
7 |REVESTIMENTOS R$ 9.116,41
7.1 |Chapisco M2 783,87 R$ 1,56 R$ 2,66 R$ 4,22 | R$ 1.222,84 | R$ 2.085,09 | R$ 3.307,93
7.2 |Reboco M2 783,87 R$ 1,08 R$ 6,33 R$ 741 | R$ 846,58 | R$ 4.961,90 | R$ 5.808,48
8 |PISOS R$ 22.293,10
8.3 |Contrapiso em concreto magro md 323,18 R$ 10,08 R$ 21,71 R$ 31,79 | R$ 3.257,65 R$  7.016,24 | R$ 10.273,89
Piso cimentado liso desempenado, trago 1:3 (cimento e areia)
8.4 |espessura 2,0 cm, preparo manual m? 168,57 R$ 6,78 R$ 16,42 R$ 2320 | R$ 1.142,90 | R$ 2767.92 | R$ 391082
Piso ceramico esmaltado antiderrapante PEI-5 resisténcia quimica
A, para areas internas com saida para o exterior, assentado R$ 49,93 | R$ 6.403,95 | R$ 1.315,73 | R$ 7.719,68
8.5 |c/argamassa colante industrializada M2 154,61 R$ 41,42 R$ 8,51
Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm
8.6 e largura até 20 cm m 4,50 R$ 84,10 R$ 2,28 R$ 86,38 | R$ 378,45 | RS 10.26 | RS 388,71




9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 5.540,04
Quadro distribuigdo de luz e forga de embutir (IP 40, chapa N° 16
msg) de 600 x 360 x 120 mm - até 20 disjuntores - sem
9.1 componentes un 1,00 R$ 115,83 R$ 30,63 R$ 146,46 | R$ 115,83 | R$ 30,63 | R$ 146,46
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didametro externo de 25
9.2 'mm m 160,00 R$ 2,03 R$ 8,03 R$ 10,06 | R$ 324,80 | R$ 1.284,80 | R$ 1.609,60
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didametro externo de 32
9.3 'mm m 80,00 R$ 3,27 R$ 8,03 R$ 11,30 | R$ 261,60 | R$ 642,40 | R$ 904,00
Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC
94 |70C m 320,00 R$ 0,47 R$ 0,53 R$ 1,00 | R$ 150,40 | R$ 169,60 | R$ 320,00
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC
95 |70C m 320,00 R$ 0,69 R$ 0,53 R$ 1,22 | R$ 220,80 | R$ 169,60 | R$ 390,40
Cabo de cobre de 4,0 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC
9.6 |70C m 20,00 R$ 1,15 R$ 0,53 R$ 1,68 | R$ 23,00 | R$ 10,60 | R$ 33,60
Cabo de cobre de 6,0 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC
9.7 |70C m 20,00 R$ 1,73 R$ 0,53 R$ 2,26 | R$ 34,60 | R$ 10,60 | R$ 45,20
Cabo de cobre de 16,0 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC
9.8 |70C m 35,00 R$ 6,38 R$ 0,80 R$ 7,18 | R$ 223,30 | R$ 28,00 | R$ 251,30
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até
99 |50A un 6,00 R$ 45,41 R$ 16,05 R$ 61,46 | R$ 272,46 | R$ 96,30 | R$ 368,76
9.10 |CaixaemPVCde4 x2° un 20,00 R$ 2,53 R$ 6,69 R$ 9,22 | R$ 50,60 | R$ 133,80 | R$ 184,40
9.11 |CaixaemPVC de 4" x4’ un 5,00 R$ 4,28 R$ 6,69 R$ 10,97 | R$ 21,40 | R$ 33,45 | R$ 54,85
Luminaria de sobrepor ou pendente em calha aberta para 2
9.12 |lampadas fluorescentes de 32/40W un 18,00 R$ 34,27 R$ 10,71 R$ 44,98 | R$ 616,86 | R$ 192,78 | R$ 809,64
9.13 |Tomada universal 2P - 10A/250 V, com placa cj 15,00 R$ 5,55 R$ 8,03 R$ 13,58 | R$ 83,25 | R$ 120,45 | R$ 203,70
9.14 |Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 2,00 R$ 5,09 R$ 9,10 R$ 14,19 | R$ 10,18 | R$ 18,20 | R$ 28,38
9.15 |Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj 5,00 R$ 6,47 R$ 7,23 R$ 13,70 | R$ 32,35 | R$ 36,15 | R$ 68,50
9.16 |Interruptor com 2 teclas paralelo e placa cj 5,00 R$ 12,21 R$ 12,04 R$ 24,25 | R$ 61,05 | R$ 60,20 | R$ 121,25
10 | INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 884,16
10.1 |INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO R$ 741,86
10.1.1 |Tubo de PVC rigido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexdes m 6,00 R$ 8,99 R$ 22,47 R$ 31,46 | R$ 53,94 | R$ 134,82 | R$ 188,76
Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm,
10.1.2 |inclusive conexdes m 6,00 R$ 11,32 R$ 25,29 R$ 36,61 | R$ 67,92 | R$ 151,74 | R$ 219,66
Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm,
10.1.3 |inclusive conexdes m 6,00 R$ 12,32 R$ 28,10 R$ 40,42 | R$ 73,92 | R$ 168,60 | R$ 242,52
10.1.4 |Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un 1,00 R$ 43,25 R$ 28,10 R$ 71,35 | R$ 43,25 | R$ 28,10 | R$ 71,35
10.1.7 |Siféo plastico sanfonado universal de 1” un 1,00 R$ 8,34 R$ 11,23 R$ 19,57 | R$ 8,34 | R$ 11,23 | R$ 19,57
10.2 |INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA R$ 142,30
10.2.1 | Tubo de PVC rigido, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 2,00 R$ 6,26 R$ 22,47 R$ 28,73 | R$ 12,52 | R$ 44,94 | R$ 57,46
Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=
10.2.2 |3/4’ - linha standard un 1,00 R$ 72,20 R$ 12,64 R$ 84,84 | R$ 72,20 | R$ 12,64 | R$ 84,84
11 |LOUCAS E METAIS R$ 496,59
11.1 | Tanque de louga com coluna de 22 litros un 1,00 R$ 355,75 R$ 84,30 R$ 440,05 | R$ 355,75 | R$ 84,30 | R$ 440,05
Torneira curta comrosca para uso geral, em latdo fundido un 2,00 RS 18.48 R$9.79 R$ 2827 | R$ 36.96 | R$ 1958 | R$ 5654
11.2 |cromado, DN= 3/4
12 |PINTURA R$ 28.884,71
12.1 Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma Deméao m2 783.87 R$ 2,12 R$ 10,81 R$ 12,93 | R$ 1.661,80 | R$  8.473,63 | R$ 10.135,44
122 Pintura Latex Acrilica Ambientes Internos/Externos, duas demaos m2 683.38 R$ 5,69 R$ 10,81 R$ 16,50 | R$ 3.888,43 | R$  7.387,34 | R$ 11.275,77
12.3 |Esmalte em superficie metélica, inclusive preparo m?2 201,30 R$ 8,34 R$ 15,15 R$ 23,49 | R$ 1.678,84 | R$  3.049,70 | R$ 4.728,54
12.4 |Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo m?2 20,12 R$ 4,65 R$ 10,81 R$ 15,46 | R$ 93,56 | R$ 217,50 | R$ 311,06
12.5 |Esmalte em parede ( Barra impermedvel) m?2 143,34 R$ 6,17 R$ 10,81 R$ 16,98 | R$ 884,41 | R$ 1.549,51 | R$ 2.433,91
13 |LIMPEZA FINAL R$ 19.285,00
13.1 |Limpeza final da obra M2 350,00 R$ 0,00 R$ 55,10 R$ 55,10 | R$ - R$ 19.285,00 | R$ 19.285,00
TOTAL [ [ R$ 296.367,81 |
14 |BDI R$ 50.382,52
141 BDl..ooiiiee 17% R$ 50.382,52 ‘

TOTAL GERAL DA OBRA (REFORMA E ACRESCIMO) ‘ ' R$ 346.750,33

Valor total : R$ 346.750,33 ( Trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e trés centavos)

Pederneiras, 27 de Maio de 2.010.

Ivana Maria Bertolini Camarinha Antonio Carlos Valineti
Prefeita Municipal Engenheiro Civil - CREA 060054320 5
Diretor do Dep. de Obras e Vias Publicas



