
ANEXO III

ITEM 
CPOS

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT VLR TOTAL MAT VLR TOTAL MO VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 17.138,20

20102 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem M² 40,00 R$ 118,83 R$ 47,20 166,03R$       4.753,20R$           1.888,00R$       6.641,20R$                     

20312 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M² 300,00 R$ 10,27 R$ 15,04 25,31R$         3.081,00R$           4.512,00R$       7.593,00R$                     
21002 Locação de obra de edificação M² 600,00 R$ 2,55 R$ 2,29 4,84R$           1.530,00R$           1.374,00R$       2.904,00R$                     

1 FUNDAÇÕES R$ 9.133,37

60202
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,50 m

M³ 15,52 R$ 24,33 24,33R$         -R$                    377,60R$          377,60R$                        

100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 487,00 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$           1.889,56R$           496,74R$          2.386,30R$                     
90210 Forma em compensado para vigas baldrame M² 55,10 R$ 13,75 R$ 19,17 32,92R$         757,63R$              1.056,27R$       1.813,89R$                     
110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 11,15 R$ 249,05 249,05R$       2.776,91R$           -R$                2.776,91R$                     
140102 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 4,95 R$ 149,36 R$ 139,41 288,77R$       739,33R$              690,08R$          1.429,41R$                     

321601
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M² 50,69 R$ 3,65 R$ 3,24 6,89R$           185,02R$              164,24R$          349,25R$                        

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 19.083,32
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 515,00 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$           1.998,20R$           525,30R$          2.523,50R$                     
90202 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 93,50 R$ 31,16 R$ 24,39 55,55R$         2.913,46R$           2.280,47R$       5.193,93R$                     
110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 12,15 R$ 249,05 249,05R$       3.025,96R$           -R$                3.025,96R$                     
80202 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 175,75 R$ 6,16 R$ 12,64 18,80R$         1.082,62R$           2.221,48R$       3.304,10R$                     
130102 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm M² 55,40 R$ 44,22 R$ 8,93 53,15R$         2.449,79R$           494,72R$          2.944,51R$                     
170104 Lastro de concreto impermeabilizado M³ 4,08 R$ 178,97 R$ 127,86 306,83R$       730,20R$              521,67R$          1.251,87R$                     
170304 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M² 51,00 R$ 4,81 R$ 11,65 16,46R$         245,31R$              594,15R$          839,46R$                        

3 ALVENARIA E DIVISÓRIA DE GRANILITE R$ 6.773,21

140404
Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso 
revestido, de 9 cm - 2,5 MPa

M² 130,50 R$ 14,97 R$ 12,48 27,45R$         1.953,59R$           1.628,64R$       3.582,23R$                     

143002 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M² 23,94 R$ 121,36 121,36R$       2.905,36R$           -R$                2.905,36R$                     
440404 Prateleira em granilite (BANCO DE GRANILITE) M² 2,40 R$ 83,15 R$ 35,86 119,01R$       199,56R$              86,06R$            285,62R$                        

4 REVESTIMENTOS R$ 4.533,57
170202 Chapisco M² 261,00 R$ 1,11 R$ 1,89 3,00R$           289,71R$              493,29R$          783,00R$                        
170212 Emboço comum M² 261,00 R$ 3,91 R$ 5,20 9,11R$           1.020,51R$           1.357,20R$       2.377,71R$                     
170222 Reboco M² 261,00 R$ 0,77 R$ 4,49 5,26R$           200,97R$              1.171,89R$       1.372,86R$                     

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS R$ 10.312,16
460108 Tubo de PVC rígido, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões m 35,00 R$ 29,67 R$ 31,89 61,56R$         1.038,45R$           1.116,15R$       2.154,60R$                     
460102 Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 25,00 R$ 4,44 R$ 15,94 20,38R$         111,00R$              398,50R$          509,50R$                        
470405 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ un 3,00 178,14 R$ 29,90 208,04R$       534,42R$              89,70R$            624,12R$                        

470106
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ un 

4,00 R$ 19,05 R$ 11,96 31,01R$         76,20R$                47,84R$            124,04R$                        

470113
Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 
3/4´

un 4,00 R$ 24,95 R$ 11,96 36,91R$         99,80R$                47,84R$            147,64R$                        

381904
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 
32 mm 

m 400,00 R$ 2,32 R$ 5,70 8,02R$           928,00R$              2.280,00R$       3.208,00R$                     

381902
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 
20 mm 

m 300,00 R$ 1,24 R$ 5,70 6,94R$           372,00R$              1.710,00R$       2.082,00R$                     

390201
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

m 500,00 R$ 0,34 R$ 0,38 0,72R$           170,00R$              190,00R$          360,00R$                        

390203
Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

m 300,00 R$ 1,23 R$ 0,38 1,61R$           369,00R$              114,00R$          483,00R$                        

370412
Quadro distribuição de luz e força de sobrepor (IP 40, chapa N° 
16 msg) de 1230 x 460 x 163 mm - até 60 disjuntores - sem 
componentes

un 2,00 R$ 233,67 R$ 75,96 309,63R$       467,34R$              151,92R$          619,26R$                        

6 LOUÇAS E METAIS R$ 4.550,45
440105 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 4,00 R$ 118,16 R$ 23,86 142,02R$       472,64R$              95,44R$            568,08R$                        
440110 Lavatório de louça sem coluna un 4,00 R$ 124,66 R$ 27,78 152,44R$       498,64R$              111,12R$          609,76R$                        
440130 Tanque de louça com coluna de 22 litros un 1,00 R$ 252,31 R$ 59,79 312,10R$       252,31R$              59,79R$            312,10R$                        

440340
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 
cromado, DN= 3/4´

un 4,00 R$ 13,11 R$ 6,95 20,06R$         52,44R$                27,80R$            80,24R$                          

430214 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC un 4,00 R$ 45,62 R$ 15,54 31,08R$         708,93R$              708,93R$          1.417,87R$                     

411412
Luminária de sobrepor ou pendente em calha aberta para 2 
lâmpadas fluorescentes de 110W

un 12,00 R$ 122,60 R$ 7,60 130,20R$       1.471,20R$           91,20R$            1.562,40R$                     

7 CAIXILHOS METALICOS E PORTAS DE MADEIRA R$ 10.405,37
240103 Caixilho em ferro basculante sob medida M² 7,20 R$ 267,12 R$ 11,38 278,50R$       1.923,26R$           81,94R$            2.005,20R$                     
240206 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M² 6,30 R$ 338,57 R$ 36,98 375,55R$       2.132,99R$           232,97R$          2.365,97R$                     

230459
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 
batente metálico - 72 x 210 cm

un 10,00 R$ 557,46 R$ 45,96 603,42R$       5.574,60R$           459,60R$          6.034,20R$                     

8 COBERTURAS R$ 1.572,54
160203 Telha de barro tipo romana M² 56,70 R$ 14,34 R$ 13,39 27,73R$         813,21R$              759,33R$          1.572,54R$                     

R$ 66.363,99

1 FUNDAÇÕES R$ 17.016,78

60202
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,50 m

M³ 41,06 R$ 0,00 R$ 24,33 24,33R$         -R$                    998,99R$          998,99R$                        

100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 656,55 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$           2.547,41R$           669,68R$          3.217,10R$                     
90210 Forma em compensado para vigas baldrame M² 138,00 R$ 13,75 R$ 19,17 32,92R$         1.897,50R$           2.645,46R$       4.542,96R$                     
110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 19,37 R$ 249,05 249,05R$       4.824,10R$           -R$                4.824,10R$                     
140102 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 9,60 R$ 149,36 R$ 139,41 288,77R$       1.433,86R$           1.338,34R$       2.772,19R$                     

321601
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M² 96,00 R$ 3,65 R$ 3,24 6,89R$           350,40R$              311,04R$          661,44R$                        

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO / ARQUIBANCADA 9.252,51R$                     
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 205,00 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$           795,40R$              209,10R$          1.004,50R$                     
90202 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 60,80 R$ 31,16 R$ 24,39 55,55R$         1.894,53R$           1.482,91R$       3.377,44R$                     
110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 7,00 R$ 249,05 249,05R$       1.743,35R$           -R$                1.743,35R$                     

71201
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 
fornecimento de solo em áreas fechadas (serviço auxiliar do 
aterro) – ARQUIBANCADA

M³ 47,44 R$ 5,22 R$ 0,21 5,43R$           247,64R$              9,96R$              257,60R$                        

141002
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de vedação, uso 
revestido, de 9 cm - 2,5 Mpa (ARQUIBANCADA)

M² 41,33 R$ 17,69 R$ 12,40 30,09R$         731,13R$              512,49R$          1.243,62R$                     

170104 Lastro de concreto impermeabilizado M³ 4,08 R$ 178,97 R$ 127,86 306,83R$       730,20R$              521,67R$          1.251,87R$                     

170304
Cimentado desempenado e alisado (queimado) – 
ARQUIBANCADA

M² 22,73 R$ 4,81 R$ 11,65 16,46R$         109,33R$              264,80R$          374,14R$                        

Local: AVENIDA JOSEPHINA, ESQUINA COM MARCELINO MERMUDES
Título: QUADRA POLIESPORTIVA DO NÚCLEO HABITACIONAL DR. ANTONIO DE CONTI

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS

VESTIÁRIO, DML E SANITÁRIO
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3 ALVENARIA / REVESTIMENTOS R$ 21.400,00

140404
Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso 
revestido, de 9 cm - 2,5 MPa

M² 200,00 R$ 14,97 R$ 12,48 27,45R$         2.994,00R$           2.496,00R$       5.490,00R$                     

170202 Chapisco M² 400,00 R$ 1,11 R$ 1,89 3,00R$           444,00R$              756,00R$          1.200,00R$                     
170212 Emboço comum M² 400,00 R$ 3,91 R$ 5,20 9,11R$           1.564,00R$           2.080,00R$       3.644,00R$                     
170222 Reboco M² 400,00 R$ 0,77 R$ 4,49 5,26R$           308,00R$              1.796,00R$       2.104,00R$                     
330206 Massa corrida a base de PVA M² 400,00 R$ 1,16 R$ 4,36 5,52R$           464,00R$              1.744,00R$       2.208,00R$                     
331002 Látex PVA em massa, inclusive preparo M² 400,00 R$ 3,19 R$ 7,67 10,86R$         1.276,00R$           3.068,00R$       4.344,00R$                     
331004 Esmalte em massa, inclusive preparo M² 200,00 R$ 4,38 R$ 7,67 12,05R$         876,00R$              1.534,00R$       2.410,00R$                     

4 PISO DE CONCRETO / GRANILITE – QUADRA R$ 49.030,31

30124
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, 
inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 
quilômetro e descarregamento

M² 600,00 R$ 7,68 R$ 3,24 10,92R$         4.608,00R$           1.944,00R$       6.552,00R$                     

71202
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 
fornecimento de solo em campo aberto (serviço auxiliar do 
aterro)

M³ 93,59 R$ 3,71 R$ 0,25 3,96R$           347,22R$              23,40R$            370,62R$                        

100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 300,00 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$           1.164,00R$           306,00R$          1.470,00R$                     
111804 Lastro de pedra britada M³ 46,79 R$ 67,02 R$ 12,17 79,19R$         3.135,87R$           569,43R$          3.705,30R$                     
111806 Lona plástica M² 813,80 R$ 1,01 R$ 0,24 1,25R$           821,94R$              195,31R$          1.017,25R$                     
170104 Lastro de concreto impermeabilizado M³ 20,35 R$ 178,97 R$ 127,86 306,83R$       3.642,04R$           2.601,95R$       6.243,99R$                     
171002 Piso em granilite moldado no local M² 813,80 R$ 33,22 R$ 3,24 36,46R$         27.034,44R$         2.636,71R$       29.671,15R$                   

5 COBERTURA DA QUADRA R$ 98.104,64

161202
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, 
perfil ondulado com espessura de 0,50 mm

M² 884,00 R$ 43,22 R$ 7,35 50,58R$         38.207,89R$         6.501,64R$       44.709,54R$                   

161222
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, 
perfil ondulado com espessura de 0,50 mm

M 34,00 R$ 46,94 R$ 3,41 50,35R$         1.595,96R$           115,94R$          1.711,90R$                     

150303
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

kg 3.500,00 R$ 9,02 9,02R$           31.570,00R$         -R$                31.570,00R$                   

161601
Telha ondulada de PVC rígido translúcida com espessura de 1,0 
mm

M² 360,00 R$ 49,06 R$ 6,81 55,87R$         17.661,60R$         2.451,60R$       20.113,20R$                   

6 CALÇADA LATERAL R$ 15.059,77
540105 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M³ 18,95 R$ 6,36 R$ 0,58 6,94R$           120,52R$              10,99R$            131,51R$                        
100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 200,00 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$           776,00R$              204,00R$          980,00R$                        
111804 Lastro de pedra britada M³ 9,97 R$ 67,02 R$ 12,17 79,19R$         668,19R$              121,33R$          789,52R$                        
170104 Lastro de concreto impermeabilizado M³ 11,86 R$ 178,97 R$ 127,86 306,83R$       2.122,58R$           1.516,42R$       3.639,00R$                     
110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M² 15,65 R$ 249,05 249,05R$       3.897,63R$           -R$                3.897,63R$                     
540604 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 190,00 R$ 24,71 R$ 4,88 29,59R$         4.694,90R$           927,20R$          5.622,10R$                     

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS R$ 12.973,76

460201
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive 
conexões m 

70,00 R$ 6,38 R$ 15,94 22,32R$         446,60R$              446,60R$          1.115,80R$                     

460205
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, 
inclusive conexões m 

80,00 R$ 6,55 R$ 15,94 22,49R$         524,00R$              524,00R$          1.275,20R$                     

460206
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, 
inclusive conexões m 

100,00 R$ 8,03 R$ 17,94 25,97R$         803,00R$              803,00R$          1.794,00R$                     

460207
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, 
inclusive conexões m 

150,00 R$ 8,74 R$ 19,93 28,67R$         1.311,00R$           1.311,00R$       2.989,50R$                     

380402 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1/2´ - com acessórios m 
100,00 R$ 3,06 R$ 9,50 12,56R$         306,00R$              306,00R$          950,00R$                        

380404 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 
100,00 R$ 4,33 R$ 11,39 15,72R$         433,00R$              433,00R$          1.139,00R$                     

390201
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

m 800,00 R$ 0,34 R$ 0,38 0,72R$           272,00R$              304,00R$          576,00R$                        

390203
Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

m 500,00 R$ 1,23 R$ 0,38 1,61R$           615,00R$              190,00R$          805,00R$                        

370412
Quadro distribuição de luz e força de sobrepor (IP 40, chapa N° 
16 msg) de 1230 x 460 x 163 mm - até 60 disjuntores - sem 
componentes

un 2,00 R$ 233,67 R$ 75,96 309,63R$       467,34R$              151,92R$          619,26R$                        

411420
Luminária industrial pendente com refletor em chapa de aço 
cilíndrico, para 1 lâmpada multivapor metálico de 70/150W

un 150,00 R$ 121,23 R$ 5,70 11,40R$         691,01R$              691,01R$          1.710,00R$                     

8 LIMPEZA FINAL R$ 2.949,65
550102 Limpeza final da obra M² 865,00 R$ 3,41 3,41R$           -R$                    2.949,65R$       2.949,65R$                     

R$ 225.787,42

309.289,61R$    

__________________________________

Antonio Carlos Valineti
Engenheiro Civil - CREA 060054320 5

Diretor do Depto. de Obras e Vias Públicas

__________________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

TOTAL GERAL DA QUADRA

TOTAL GERAL DA OBRA (VESTIARIO E QUADRA)

Valor total : R$ 309.289,61 (Trezentos e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos)

Pederneiras, 12 de fevereiro de 2.010.


