
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n° S-64 - Caixa Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP

Telefone: (14) 3283-9570 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

Obra:  U.S.B ANTONIO DE CONTI - AMPLIAÇAO  E REFORMA     

Local: AV. JOSEFHINA LORENZETTI,, N° S-1055, N. H. ANTÔNIO DE CONTI, PEDERNEIRAS - SP

Áreas: Ampliaçao - 73,34 M²

             Reforma - 191,87 M²

Data Base: JAN-2014 ANEXO III
LS:   88,93%

Código   Descrição Unid Qtde Pr Unit. Pr Total SINAPI/CPOS/PINI

AMPLIAÇAO

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES                                        

01.01.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                     

01.01.001 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2  73,34 0,37 27,14 73672

01.01.002 BARRACÃO DE OBRA M2  18,00 201,15 3.620,70 73805/001

01.01.003 PLACA DE OBRA                           M2  8,00 264,84 2.118,72 74209/001

01.01.004 LOCAÇÃO DA OBRA M2  73,34 6,61 484,78 73992/001

Total do Sub-Ítem 6.251,34

01.02.000 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                      

01.02.001 DEMOL/CARGA ALV. DE TIJOLO ASS. C/ARG.  M3  3,65 51,38 187,54 73899/002

01.02.002 CARGA MANUAL, ENTULHO, CAM./BASCUL.     M3  6,13 14,51 88,95 72209

01.02.003 TRANSP. Q/Q MAT. CAM./BASCUL. ATÉ 5 Km  M3  6,13 2,83 17,35 72853

Total do Sub-Ítem 293,84

Total do Ítem 6.545,18

02.00.000 INFRA-ESTRUTURA                             

02.01.000 MOVIMENTO EM TERRA                          

02.01.001 ESCAVAÇÃO MAN.DE VALAS ATÉ 2.00m PROF.  M3  8,15          32,07 261,33          73965/010

02.01.002 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA            M2  15,59        13,74 214,26          79483

02.01.003 REATERRO APILOADO DE VALAS              M3  1,11          19,24 21,34             73964/004

Total do Sub-Ítem 496,93          

02.02.000 FUNDAÇÃO                                    

02.02.001 ALVENARIA EMBASAMENTO C/ TIJ. FURADOS  10x20x20, 1 VEZ  M2  1,41          62,27 87,80             73935/002

02.02.002 FORMA P/ BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÕES M2 25,98        22,22 577,28          5651

02.02.003 ARMADURA CA-60B FINA 3.4 a 6.0 mm FUND. KG 118,00      6,53 770,54          73942/002

02.02.004 ARMADURA CA-50A MÉDIA 6.3 a 12.5 mm FUND KG 155,00      6,12 948,60          74254/002

02.02.005 CONCRETO MAGRO INCL. LANÇAMENTO M3  0,78          234,97 183,21          6042

02.02.006 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA M3  6,26          310,97 1.946,67       73972/002

02.02.007 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3  6,26          21,64 135,47          74157/004

02.02.008 ESTACA BROCA D=30CM EM CONCRETO ARMADO MOLD IN LOC M 32,00        63,87 2.043,84       72819

02.02.009 IMPERMEABILIZ. BALDRAMES- PINT. ASFÁLT. M2  25,33        6,17 156,28          74106/001

Total do Sub-Ítem 6.849,69       

Total do Ítem 7.346,62       

03.00.000 SUPERESTRUTURA                              

03.01.000 CONCRETO ARMADO                             

03.01.001 FORMA P/ CONCRETO ARMADO REUTIL. 3x, COMPENSADO 12mm M2 52,07        28,64 1.491,28       84215

03.01.002 ARMADURA CA-60B FINA 3.4 a 6.0 mm KG 77,00        6,53 502,81          73942/002

03.01.003 ARMADURA CA-50A MÉDIA - 6.3 a 12.5 mm KG 225,00      6,12 1.377,00       74254/002

03.01.004 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA M3 3,24          310,97 1.007,54       73972/002

03.01.005 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3  3,24          21,64 70,11             74157/003

03.01.006 LAJE PRÉ-FABR. FORRO, C/CAPEAM. E ESCOR. M2  23,33 50,24 1.172,10 74202/001

Total do Sub-Ítem 5.620,84

Total do Ítem 5.620,84

04.00.000 VEDAÇÃO                                     

04.01.000 PAREDES E PAINÉIS                           

04.01.001 ALVENARIA ELEV. TIJ.8F-20x20-1:2:8, 10cm M2  134,86 40,02 5.397,03 73935/001

Total do Sub-Ítem 5.397,03

Total do Ítem 5.397,03

05.00.000 ESQUADRIAS                                  

05.01.000 ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO     

05.02.001 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E  M2  1,44 195,07             280,90 72119

INSTALAÇAO, INCLUSIVE MASSA PARA INSTALAÇAO

05.02.002 VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E M2  5,15 228,63             1.176,30 72120

INSTALAÇAO, INCLUSIVE MASSA PARA INSTALAÇAO

05.02.003 TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM PARA PORTA OU JANELA DE CORRER M 4,90 21,89               107,26 84898

05.02.004 ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA E JANELA UN 6,00 37,44               224,64 84890

05.02.005 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO C/ CILINDRO P/ PORTA DE CORRER UN 1,00 54,92               54,92 INSUMOS/3084

EXTERNA, INCLUINDO CONCHAS - ACABAMENTO MÉDIO

05.02.006 FECHO CONCHA C/ ALAVANCA P/ PORTA OU JANELA CJ 4,00 16,97               67,88 INSUMOS/3096

05.02.007 CANALETA DE ALUMINIO 1X1CM P/ PORTA OU JANELA M 16,40 6,48                 106,27 INSUMOS/11552

05.02.008 GRADE DE  PROTEÇÃO FERRO, BARRA CHATA3/16" M2  6,59 193,63             1.276,02 73932/001

Total do Sub-Ítem 280,90

Total do Ítem 280,90

06.00.000 COBERTURA                                   

06.01.000 COBERTURA FIBROCIMENTO/METÁLICA/CERÂMICA                      

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ORÇAMENTO
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06.01.001 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M M2 82,49 49,29 4.065,93 72110

06.01.002 COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,    M2 82,49 38,90 3.208,86 8404

Total do Sub-Ítem 7.274,79

06.02.000 CALHA / RUFO                                

06.02.001 RUFO/PING. EM CHAPA DE ACO GALV. NUMERO 24, DESENVOLV. 25CM M   97,01 19,59 1.900,43 72107

06.02.002 CALHA EM CHAPA GALV. N.24 C.50          M   54,64 38,13 2.083,42 72105

06.02.003 TUBO PVC ESGOTO 100mm INCL. CONEXÕES    M   24,00 36,86 884,64 74165/004

Total do Sub-Ítem 4.868,49

Total do Ítem 12.143,28

07.00.000 REVESTIMENTOS                               

07.01.000 PAREDE                                      

07.01.001 CHAPISCO 1:3, CIMENTO E AREIA - INT/EXT M2  269,72 3,76 1.014,14 74161/001

07.01.002 REBOCO MASSA ÚNICA,1:2:9, PAREDE INT/EXT M2  269,72 19,65 5.299,94 73927/011

Total do Sub-Ítem 6.314,08

07.02.000 PISO                                        

07.02.001 CONTRAPISO ESP. 6 CM                    M2  68,15 30,79 2.098,34 73919/001

07.02.002 REGULARIZACAO PISO/BASE ARGAMASSA 1:0,5:5 , ESP. 2,5CM M2  68,15 11,66 794,63 6051

07.02.003 PISO CERÂMICA ESMALT. 1A PEI-V,  ARGAMASSA COLANTE-CEDASA-CORDOBA M2  68,15 50,71 3.455,89 73829/001

07.02.006 RODAPÉ CERÂMICO M   15,60 9,31 145,24 73985/001

Total do Sub-Ítem 6.494,10

07.03.000 FORRO                                       

07.03.001 CHAPISCO P/ LAJE FORRO, 1:3, CIM., AREIA M2  22,21 4,30 95,50 5975

07.03.002 REBOCO MASSA ÚNICA, 1:2:11, EM TETOS M2  22,21 14,43 320,49 5982

Total do Sub-Ítem 415,99

Total do Ítem 13.224,17

08.00.000 ELETRICA E TELEFONE

08.01.001 CABO TELEFONICO CCI 50 2 PARES (USO INTERNO) M 110 0,97 106,70          73768/10

08.01.002 INSTALACAO DE CONDUTOR ISOLADO SINGELO ATE 750V COM BITOLA # 2,5 mm2 M 880 2,34 2.059,20       73860/008

08.01.003 INSTALACAO DE CONDUTOR ISOLADO SINGELO ATE 750V COM BITOLA # 4  mm2 M 120 3,46 415,20          73860/009

08.01.004 INSTALACAO DE CONDUTOR ISOLADO SINGELO ATE 750V COM BITOLA # 10  mm2 M 60 7,31 438,60          73860/011

08.01.005 CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4 FUNDO MOVEL UN 19 4,93 93,67             83438

08.01.006 CAIXA DE PASSAGEM 4X2 FERRO GALVANIZADO UN 32 4,10 131,20          83440

08.01.007 CAIXA DE PASSAGEM 4X4 FERRO GALVANIZADO UN 3 4,65 13,95             83442

08.01.008 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA DE 10 A 30A UN 8 8,79 70,32             74130/001
08.01.009 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA DE 10 A 50A UN 1 56,58 56,58             74130/004
08.01.010 QUADRO DE DISTR. DE ENERGIA DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES UN 1 244,75 244,75          74131/004

 MONOP. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO

08.01.011 TOMADA DE TELEFONE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS UN 3 13,79 41,37             72337
08.01.012 INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADO COM PLACA UN 4 19,76 79,04             83466
08.01.013 TOMADA DE EMBUTIR 20A/250V 2P+T COM PLACA UN 17 19,58 332,86          83566
08.01.014 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA UN 19 72,56 1.378,64       73953/006

LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W

08.01.015 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16 mm (1/2") M 110 2,99 328,90          72933
08.01.016 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 mm (3/4") M 150 3,65 547,50          72934
08.01.017 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 mm (1") M 30 4,63 138,90          72935
08.01.018 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25 mm (1") M 10 9,36 93,60             74252/001
08.01.019 MINI REFLETOR C/CONE INTERNO P/LAMPADAS ATE 50W UN 3 120,11 360,33          220307/CPOS

09.01.022 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMIN. EXTERNA 220V/1000W UN 3 29,01 87,03 83399

Total do Ítem 7.018,34       

09.00.000 PINTURA/EPOXI                                     

09.01.000 PVA                                         

09.01.001 MASSA CORRIDA PVA, 2 DEMÃOS             M2  217,27 9,17 1.992,37 73955/002

09.01.002 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO M2  217,27 3,68 799,55 73751/001

09.01.003 PINTURA PVA INT/EXT, 2 DEMÃOS C/ FUNDO  M2  22,21 7,98 177,24 73750/001

Total do Sub-Ítem 2.969,16

08.02.000 ACRÍLICA                        

08.02.001 PINTURA ACRÍLICA INTERNA E EXTERNA ,2 DEMÃOS M2  460,71 8,59 3.957,50 73954/002

08.02.002 PINTURA EPOXI 2 DEMÃOS M2  217,02 29,60 6.423,79 84647

Total do Sub-Ítem 10.381,29

Total do Ítem 13.350,45

10.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     

10.01.000 FECHOS                                      

10.01.001 REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) M2  23,40 334,91 7.836,89 PG 180/PINI*
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10.01.002 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, ESPESSURA DE 7CM M2  57,76 27,56 1.591,87 73892/001

10.01.003 GUIAS PARA ESTACIONAMENTO M2 28,76 21,04               605,11 73763/005

10.01.004 SOLEIRAS ARDÓSIA M 32,06 38,00               1.218,28 74159/001

10.01.005 REGUA EM ALUMINIO "U" ABAS IGUAIS 1" E=3/32" KG 55,69 16,80               935,59 INSUMOS/00000585

10.01.006 BANCADA E PRATELEIRAS M2 7,39 171,82             1.269,75 440404/CPOS

10.01.007 TORNEIRAS LAVATÓRIOS Unid 1,00 28,45               28,45 86906

10.01.008 VÁLVULA DE LAVATÓRIO Unid 1,00 3,93                 3,93 86879

10.01.009 SIFÃO Unid 1,00 9,74                 9,74 86882

Total do Sub-Ítem 13.499,62

10.02.000 LIMPEZA FINAL                               

10.02.001 LIMPEZA GERAL                           M2  141,38 1,44 203,59 9537

Total do Sub-Ítem 203,59

Total do Ítem 13.703,21

84.630,02

16.926,00

101.556,02

REFORMA 

Código   Descrição Unid Qtde Pr Unit. Pr Total SINAPI/CPOS/PINI

01.00.000R SERVIÇOS PRELIMINARES                                        

01.01.000R DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                      

01.01.001R DEMOL/CARGA ALV. DE TIJOLO ASS. C/ARG.  M3  4,59          51,38 235,83           73899/002

01.01.002R REFORMA DE FOLHA DE PORTA PARA NOVO NIVEL UN  13,00        50,64 658,32           CPOS/232004/040802

Total do Sub-Ítem 235,83          

Total do Ítem 235,83          

02.00.000R VEDAÇÃO                                     

02.01.000R PAREDES E PAINÉIS                           

02.01.001R DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (ÁREA MOLHADA) M2  17,53        114,55             2.008,06       PG 172/PINI*

02.01.002R DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO M2  12,51        68,87               861,56          PG 172/PINI*

Total do Sub-Ítem 2.008,06       

Total do Ítem 2.008,06       

03.00.000R ESQUADRIAS                                  

03.01.000R ESQUADRIAS DE MADEIRA                       

03.01.001R PORTA MAD.LAM.SEMI-OCA 0.80x2.10 C/DOBRADIÇA UN  2,00          371,55 743,10          73910/006

Total do Sub-Ítem 743,10          

03.02.000R ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO     

03.02.001R VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E  M2  2,34          195,07             456,46          72119

INSTALAÇAO, INCLUSIVE MASSA PARA INSTALAÇAO

03.02.002R VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E M2  5,15 228,63             1.176,30       72120

INSTALAÇAO, INCLUSIVE MASSA PARA INSTALAÇAO

03.02.003R TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM PARA PORTA OU JANELA DE CORRER M 4,90 21,89               107,26          84898

03.02.004R ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA E JANELA UN 6,00 37,44               224,64          84890

03.02.005R FECHADURA BICO DE PAPAGAIO C/ CILINDRO P/ PORTA DE CORRER UN 1,00 54,92               54,92             INSUMOS/3084

EXTERNA, INCLUINDO CONCHAS - ACABAMENTO MÉDIO

03.02.006R FECHO CONCHA C/ ALAVANCA P/ PORTA OU JANELA CJ 6,00 16,97               101,82          INSUMOS/3096

03.02.007R CANALETA DE ALUMINIO 1X1CM P/ PORTA OU JANELA M 19,40 6,48                 125,71          INSUMOS/11552

03.02.008R GRADE DE  PROTEÇÃO FERRO, BARRA CHATA3/16" M2  7,49 193,63             1.450,29       73932/001

Total do Sub-Ítem 456,46          

03.03.000R ESQUADRIAS METÁLICA

03.03.001R PORTA DE FERRO M2  1,68          255,12 428,60          73933/002

Total do Sub-Ítem 428,60          

03.04.000R VERGAS E CONTRAVERGAS                       

03.04.001R VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA M   5,20          12,01 62,45             74200/001

Total do Sub-Ítem 62,45             

Total do Ítem 1.690,61       

04.00.000R BANCADA     

04.01.000R BANCADA     

04.01.001R BANCADAS M2 3,90          171,82             670,10          440404/CPOS

Total do Sub-Ítem 670,10          

Total do Ítem 670,10          

05.00.000R REVESTIMENTOS                               

05.01.000R PISO                                        

05.01.001R PISO CERÂMICA ESMALT. 1A PEI-V,  ARGAMASSA COLANTE M2  191,87      50,71 9.729,73       84203

TOTAL DA OBRA EM REAIS

BDI - 20%

TOTAL DA OBRA COM BDI - REAIS
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05.01.002R RODAPÉ CERÂMICO M   25,42        9,31 236,66          84208

Total do Sub-Ítem 9.966,39       

Total do Ítem 9.966,39       

06.00.000R PINTURA                                     

06.01.000R PVA                                         

06.01.001R PINTURA PVA INT/EXT, 2 DEMÃOS C/ FUNDO  M2  191,87      7,98 1.531,12       73750/001

Total do Sub-Ítem 1.531,12       

06.02.000R ACRÍLICA                      

06.02.001R PINTURA ACRÍLICA PREMIUM SUVINIL/2 DEMÃOS M2  916,55      8,59 7.873,16       73954/002

Total do Sub-Ítem 7.873,16       

06.03.000R VERNIZ/ESMALTE     

06.03.001R PINTURA ESMALTE  ACETINADO S/ ESQ. MAD. FECHADA 3 DEMÃOS, (UMA FACE) M2  92,19        15,04               1.386,54       74065/001

Total do Sub-Ítem 1.386,54       

Total do Ítem 10.790,82     

07.00.000R SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     

07.01.000R LIMPEZA FINAL                               

07.01.001R LIMPEZA GERAL INCL. PISO M2  191,87      1,44 276,29          9537

Total do Sub-Ítem 276,29          

Total do Ítem 276,29          

25.638,10     

5.127,62       

30.765,72     

132.321,74   

*CONSTRUÇAO  MERCADO , EDIÇAO Nº149

________________________________

            LUMA ENGENHARIA LTDA

Arqº Luciana Pereira Pinheiro da Silveira

TOTAL DA OBRA COM BDI - REAIS

TOTAL DA OBRA AMPLIAÇAO E REFORMA  COM BDI - REAIS

TOTAL DA OBRA EM REAIS

BDI - 20%


