PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n° S-64 - Caixa Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP
Telefone: (14) 3283-9570 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

RELATORIO ANALITICO DE ORGAMENTO

bra: U.S.B ANONIO DE CONTI - AMPLIACAO E REFORMA

Local: AV. JOSEFHINA LORENZETTI,, N° S-1055, N. H. ANTONIO DE CONTI, PEDERNEIRAS - SP
Areas: Ampliagao - 73,34 M?

Reforma - 191,87 M2

Data Base: JAN-2014 ANEXO I
LS: 88,93%
Cédigo Descri¢ao Unid Qtde Pr Unit. Pr Total SINAPI/CPOS/PINI
AMPLIACAO

01.00.000 |SERVICOS PRELIMINARES

01.01.000 |INSTALAGOES PROVISORIAS

01.01.001 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 73,34 0,37 27,14(73672

01.01.002 |BARRACAO DE OBRA M2 18,00 201,15 3.620,70(73805/001

01.01.003 |PLACA DE OBRA M2 8,00 264,84 2.118,72|74209/001

01.01.004 |LOCAGAO DA OBRA M2 73,34 6,61 484,78|73992/001
Total do Sub-item 6.251,34

01.02.000 [DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.02.001 DEMOL/CARGA ALV. DE TIJOLO ASS. C/ARG. M3 3,65 51,38 187,54(73899/002
01.02.002 |CARGA MANUAL, ENTULHO, CAM./BASCUL. M3 6,13 14,51 88,95(72209
01.02.003 [TRANSP. Q/Q MAT. CAM./BASCUL. ATE 5 Km M3 6,13 2,83 17,35|72853
Total do Sub-item 293,84
Total do item 6.545,18

02.00.000 |INFRA-ESTRUTURA

02.01.000 |MOVIMENTO EM TERRA

02.01.001 |ESCAVAGAO MAN.DE VALAS ATE 2.00m PROF. M3 8,15 32,07 261,33 [73965/010

02.01.002 |APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 15,59 13,74 214,26 |79483

02.01.003 |REATERRO APILOADO DE VALAS M3 1,11 19,24 21,34 (73964/004
Total do Sub-item 496,93

02.02.000 |FUNDAGAO

02.02.001 |ALVENARIA EMBASAMENTO C/ TIJ. FURADOS 10x20x20, 1 VEZ M2 1,41 62,27 87,80 [73935/002
02.02.002 |FORMA P/ BLOCOS E VIGAS DE FUNDAGOES M2 25,98 22,22 577,28 |5651
02.02.003 |ARMADURA CA-60B FINA 3.4 a 6.0 mm FUND. KG 118,00 6,53 770,54 (73942/002
02.02.004 |ARMADURA CA-50A MEDIA 6.3 a 12.5 mm FUND KG 155,00 6,12 948,60 74254/002
02.02.005 |CONCRETO MAGRO INCL. LANCAMENTO M3 0,78 234,97 183,21 |6042
02.02.006 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA M3 6,26 310,97 1.946,67 |73972/002
02.02.007 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES M3 6,26 21,64 135,47 [74157/004
02.02.008 |ESTACA BROCA D=30CM EM CONCRETO ARMADO MOLD IN LOC M 32,00 63,87 2.043,84 |72819
02.02.009 |IMPERMEABILIZ. BALDRAMES- PINT. ASFALT. M2 25,33 6,17 156,28 [74106/001

Total do Sub-item 6.849,69

Total do item 7.346,62

03.00.000 |SUPERESTRUTURA

03.01.000 |CONCRETO ARMADO

03.01.001 |FORMA P/ CONCRETO ARMADO REUTIL. 3x, COMPENSADO 12mm M2 52,07 28,64 1.491,28 |84215
03.01.002 |ARMADURA CA-60B FINA 3.4 2 6.0 mm KG 77,00 6,53 502,81 [73942/002
03.01.003 |ARMADURA CA-50A MEDIA - 6.3 a 12.5 mm KG 225,00 6,12 1.377,00 |74254/002
03.01.004 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA M3 3,24 310,97 1.007,54 |73972/002
03.01.005 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 3,24 21,64 70,11 (74157/003
03.01.006 |LAJE PRE-FABR. FORRO, C/CAPEAM. E ESCOR. M2 23,33 50,24 1.172,10|74202/001
Total do Sub-item 5.620,84
Total do item 5.620,84

04.00.000 |VEDAGAO

04.01.000 [PAREDES E PAINEIS

04.01.001 |ALVENARIA ELEV. TI1J.8F-20x20-1:2:8, 10cm M2 134,86 40,02 5.397,03|73935/001
Total do Sub-item 5.397,03
Total do item 5.397,03

05.00.000 |ESQUADRIAS

05.01.000 |ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO

05.02.001 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E M2 1,44 195,07 280,90(72119
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA INSTALACAO
05.02.002 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E M2 5,15 228,63 1.176,30(72120
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA INSTALACAO
05.02.003 |TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM PARA PORTA OU JANELA DE CORRER M 4,90 21,89 107,26(84898
05.02.004 |ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA E JANELA UN 6,00 37,44 224,64(84890
05.02.005 |FECHADURA BICO DE PAPAGAIO C/ CILINDRO P/ PORTA DE CORRER UN 1,00 54,92 54,92 INSUMOS/3084
EXTERNA, INCLUINDO CONCHAS - ACABAMENTO MEDIO
05.02.006 |FECHO CONCHA C/ ALAVANCA P/ PORTA OU JANELA cl 4,00 16,97 67,88[INSUMOS/3096
05.02.007 |CANALETA DE ALUMINIO 1X1CM P/ PORTA OU JANELA M 16,40 6,48 106,27 [INSUMOS/11552
05.02.008 |GRADE DE PROTEGAO FERRO, BARRA CHATA3/16" M2 6,59 193,63 1.276,02|73932/001
Total do Sub-item 280,90
Total do item 280,90

06.00.000 |COBERTURA

06.01.000 |COBERTURA FIBROCIMENTO/METALICA/CERAMICA




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n° S-64 - Caixa Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP
Telefone: (14) 3283-9570 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

RELATORIO ANALITICO DE ORGAMENTO

bra: U.S.B ANONIO DE CONTI - AMPLIACAO E REFORMA
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Cédigo Descri¢ao Unid Qtde Pr Unit. Pr Total SINAPI/CPOS/PINI
06.01.001 |[ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M M2 82,49 49,29 4.065,93|72110
06.01.002 [COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM| M2 82,49 38,90 3.208,86|8404
Total do Sub-item 7.274,79

06.02.000 [CALHA/RUFO

06.02.001 |RUFO/PING. EM CHAPA DE ACO GALV. NUMERO 24, DESENVOLYV. 25CM M 97,01 19,59 1.900,43(72107
06.02.002 |CALHA EM CHAPA GALV. N.24 C.50 M 54,64 38,13 2.083,42(72105
06.02.003 |TUBO PVC ESGOTO 100mm INCL. CONEXOES M 24,00 36,86 884,64|74165/004
Total do Sub-item 4.868,49
Total do item 12.143,28

07.00.000 |REVESTIMENTOS

07.01.000 |PAREDE

07.01.001 |CHAPISCO 1:3, CIMENTO E AREIA - INT/EXT M2 269,72 3,76 1.014,14|74161/001
07.01.002 |REBOCO MASSA UNICA,1:2:9, PAREDE INT/EXT M2 269,72 19,65 5.299,94|73927/011
Total do Sub-item 6.314,08

07.02.000 |PISO

07.02.001 |CONTRAPISO ESP. 6 CM M2 68,15 30,79 2.098,34|73919/001

07.02.002 |REGULARIZACAO PISO/BASE ARGAMASSA 1:0,5:5, ESP. 2,5CM M2 68,15 11,66 794,63(6051

07.02.003 |PISO CERAMICA ESMALT. 1A PEI-V, ARGAMASSA COLANTE-CEDASA-CORDOBA M2 68,15 50,71 3.455,89(73829/001

07.02.006 |RODAPE CERAMICO M 15,60 9,31 145,24(73985/001
Total do Sub-item 6.494,10

07.03.000 |FORRO

07.03.001 |CHAPISCO P/ LAJE FORRO, 1:3, CIM., AREIA M2 22,21 4,30 95,50(5975
07.03.002 |REBOCO MASSA UNICA, 1:2:11, EM TETOS M2 22,21 14,43 320,4915982
Total do Sub-item 415,99
Total do item 13.224,17
08.00.000 |ELETRICAE TELEFONE
08.01.001 |CABO TELEFONICO CCI 50 2 PARES (USO INTERNO) M 110 0,97 106,70 |73768/10
08.01.002 |INSTALACAO DE CONDUTOR ISOLADO SINGELO ATE 750V COM BITOLA # 2,5 mm2 M 880 2,34 2.059,20 [73860/008
08.01.003 |INSTALACAO DE CONDUTOR ISOLADO SINGELO ATE 750V COM BITOLA # 4 mm2 M 120 3,46 415,20 |73860/009
08.01.004 |INSTALACAO DE CONDUTOR ISOLADO SINGELO ATE 750V COM BITOLA # 10 mm2 M 60 7,31 438,60 |73860/011
08.01.005 |CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4 FUNDO MOVEL UN 19 4,93 93,67 |83438
08.01.006 |CAIXA DE PASSAGEM 4X2 FERRO GALVANIZADO UN 32 4,10 131,20 (83440
08.01.007 |CAIXA DE PASSAGEM 4X4 FERRO GALVANIZADO UN 3 4,65 13,95 (83442
08.01.008 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA DE 10 A 30A UN 8 8,79 70,32 |74130/001
08.01.009 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA DE 10 A 50A UN 1 56,58 56,58 |74130/004
08.01.010 [QUADRO DE DISTR. DE ENERGIA DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES UN 1 244,75 244,75 (74131/004
MONOP. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO
08.01.011 |TOMADA DE TELEFONE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS UN 3 13,79 41,37 | 72337
08.01.012 [INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADO COM PLACA UN 4 19,76 79,04 |83466
08.01.013 [TOMADA DE EMBUTIR 20A/250V 2P+T COM PLACA UN 17 19,58 332,86 |83566
08.01.014 [LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA UN 19 72,56 1.378,64 |73953/006
LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W
08.01.015 [ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16 mm (1/2") M 110 2,99 328,90 |72933
08.01.016 [ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 mm (3/4") M 150 3,65 547,50 (72934
08.01.017 [ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 mm (1) M 30 4,63 138,90 (72935
08.01.018 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25 mm (1") M 10 9,36 93,60 |74252/001
08.01.019 [MINI REFLETOR C/CONE INTERNO P/LAMPADAS ATE 50W UN 3 120,11 360,33 |220307/CPOS
09.01.022 [RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMIN. EXTERNA 220V/1000W UN 3 29,01 87,03(83399
Total do item 7.018,34
09.00.000 |PINTURA/EPOXI
09.01.000 |PVA
09.01.001 |MASSA CORRIDA PVA, 2 DEMAOS M2 217,27 9,17 1.992,37|73955/002
09.01.002 |FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO M2 217,27 3,68 799,55(73751/001
09.01.003 |PINTURA PVA INT/EXT, 2 DEMAOS C/ FUNDO M2 22,21 7,98 177,24(73750/001
Total do Sub-item 2.969,16
08.02.000 |ACRILICA
08.02.001 |PINTURA ACRILICA INTERNA E EXTERNA ,2 DEMAOS M2 460,71 8,59 3.957,50(73954/002
08.02.002 |PINTURA EPOXI 2 DEMAOS M2 217,02 29,60 6.423,79(84647
Total do Sub-item 10.381,29
Total do item 13.350,45

10.00.000 |SERVICOS COMPLEMENTARES

10.01.000 |FECHOS

10.01.001 |REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) M2 23,40 334,91 7.836,89|PG 180/PINI*
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Data Base: JAN-2014 ANEXO I
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Cédigo Descri¢ao Unid Qtde Pr Unit. Pr Total SINAPI/CPOS/PINI
10.01.002 [EXECUGAO DE CALGADA EM CONCRETO, ESPESSURA DE 7CM M2 57,76 27,56 1.591,87(73892/001
10.01.003 |GUIAS PARA ESTACIONAMENTO M2 28,76 21,04 605,11(73763/005
10.01.004 [SOLEIRAS ARDOSIA M 32,06 38,00 1.218,28(74159/001
10.01.005 [REGUA EM ALUMINIO "U" ABAS IGUAIS 1" E=3/32" KG 55,69 16,80 935,59|INSUMOS/00000585
10.01.006 [BANCADA E PRATELEIRAS M2 7,39 171,82 1.269,75(440404/CPOS
10.01.007 [TORNEIRAS LAVATORIOS Unid 1,00 28,45 28,45(86906
10.01.008 [VALVULA DE LAVATORIO Unid 1,00 3,93 3,93|86879
10.01.009 [SIFAO Unid 1,00 9,74 9,74|86882
Total do Sub-item 13.499,62
10.02.000 [LIMPEZA FINAL
10.02.001 [LIMPEZA GERAL M2 141,38 1,44 203,59(9537
Total do Sub-item 203,59
Total do item 13.703,21
TOTAL DA OBRA EM REAIS 84.630,02
BDI - 20% 16.926,00
TOTAL DA OBRA COM BDI - REAIS 101.556,02
REFORMA
Cédigo Descrigao Unid Qtde Pr Unit. Pr Total SINAPI/CPOS/PINI

01.00.000R [SERVICOS PRELIMINARES

01.01.000R [DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.01.001R |DEMOL/CARGA ALV. DE TIJOLO ASS. C/ARG. M3 4,59 51,38 235,83 [73899/002
01.01.002R |REFORMA DE FOLHA DE PORTA PARA NOVO NIVEL UN 13,00 50,64 658,32 [CPOS/232004/040802
Total do Sub-item 235,83
Total do item 235,83

02.00.000R |VEDAGAO

02.01.000R [PAREDES E PAINEIS

02.01.001R |DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO (AREA MOLHADA) M2 17,53 114,55 2.008,06 |PG 172/PINI*
02.01.002R |DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO M2 12,51 68,87 861,56 |PG 172/PINI*
Total do Sub-item 2.008,06
Total do item 2.008,06

03.00.000R [ESQUADRIAS

03.01.000R [ESQUADRIAS DE MADEIRA

03.01.001R [PORTA MAD.LAM.SEMI-OCA 0.80x2.10 C/DOBRADICA UN 2,00 371,55 743,10 [73910/006

Total do Sub-item 743,10

03.02.000R [ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO

03.02.001R [VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E M2 2,34 195,07 456,46 |72119
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA INSTALACAO

03.02.002R [VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E M2 5,15 228,63 1.176,30 |72120
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA INSTALACAO

03.02.003R [TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM PARA PORTA OU JANELA DE CORRER M 4,90 21,89 107,26 |84898

03.02.004R [ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA E JANELA UN 6,00 37,44 224,64 184890

03.02.005R [FECHADURA BICO DE PAPAGAIO C/ CILINDRO P/ PORTA DE CORRER UN 1,00 54,92 54,92 [INSUMOS/3084
EXTERNA, INCLUINDO CONCHAS - ACABAMENTO MEDIO

03.02.006R [FECHO CONCHA C/ ALAVANCA P/ PORTA OU JANELA cal 6,00 16,97 101,82 |INSUMOS/3096

03.02.007R [CANALETA DE ALUMINIO 1X1CM P/ PORTA OU JANELA M 19,40 6,48 125,71 |INSUMOS/11552

03.02.008R |GRADE DE PROTEGAO FERRO, BARRA CHATA3/16" M2 7,49 193,63 1.450,29 |73932/001

Total do Sub-item 456,46

03.03.000R [ESQUADRIAS METALICA

03.03.001R [PORTA DE FERRO M2 1,68 255,12 428,60 |73933/002

Total do Sub-item 428,60

03.04.000R [VERGAS E CONTRAVERGAS

03.04.001R |VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 5,20 12,01 62,45 [74200/001
Total do Sub-item 62,45
Total do item 1.690,61

04.00.000R [BANCADA

04.01.000R [BANCADA

04.01.001R [BANCADAS M2 3,90 171,82 670,10 |440404/CPOS
Total do Sub-item 670,10
Total do item 670,10

05.00.000R [REVESTIMENTOS

05.01.000R [PISO

05.01.001R [PISO CERAMICA ESMALT. 1A PEI-V, ARGAMASSA COLANTE M2 191,87 50,71 9.729,73 (84203
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05.01.002R |RODAPE CERAMICO M 25,42 9,31 236,66 |84208
Total do Sub-item 9.966,39
Total do item 9.966,39

06.00.000R [PINTURA

06.01.000R [PVA

06.01.001R [PINTURA PVA INT/EXT, 2 DEMAOS C/ FUNDO M2 191,87 7,98 1.531,12 |73750/001

Total do Sub-item 1.531,12

06.02.000R [ACRILICA

06.02.001R [PINTURA ACRILICA PREMIUM SUVINIL/2 DEMAOS M2 916,55 8,59 7.873,16 |73954/002

Total do Sub-item 7.873,16

06.03.000R |VERNIZ/ESMALTE

06.03.001R |PINTURA ESMALTE ACETINADO S/ ESQ. MAD. FECHADA 3 DEMAOS, (UMA FACE) M2 92,19 15,04 1.386,54 |74065/001
Total do Sub-item 1.386,54
Total do item 10.790,82

07.00.000R [SERVICOS COMPLEMENTARES

07.01.000R [LIMPEZA FINAL

07.01.001R [LIMPEZA GERAL INCL. PISO M2 191,87 1,44 276,29 |9537
Total do Sub-item 276,29
Total do item 276,29
TOTAL DA OBRA EM REAIS 25.638,10
BDI - 20% 5.127,62
TOTAL DA OBRA COM BDI - REAIS 30.765,72
TOTAL DA OBRA AMPLIACAO E REFORMA COM BDI - REAIS 132.321,74

*CONSTRUCAO MERCADO , EDICAO N°149

LUMA ENGENHARIA LTDA
Arg° Luciana Pereira Pinheiro da Silveira



